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1. WSTĘP 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 00.01 „Wymagania ogólne” zawiera informacje 
oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach 
zadania - Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez ochronę przydrożnych kapliczek na terenie 
gminy Brzeźnica. 
W ramach planowanej inwestycji zostaną wykonane prace konserwatorskie i restauratorskie dla czterech 
kapliczek z terenu gminy Brzeźnica: 
1. Kapliczka Chrystusa Króla Cierniem Koronowanego w Marcyporębie z 1864 roku, wpisana do Gminnej 
Ewidencji Zabytków pod nr. 64.  
2. Kapliczka Matki Boskiej w Brzeźnicy z 1868 roku, wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytków pod nr. 20. 
3. Kapliczka słupowa w Bachorowicach z XIX wieku, wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytków pod nr. 75.  
4. Kapliczka Św. Floriana w Sosnowicach z 1878 roku, wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytków pod nr. 
95. 
5. Kapliczka Św. Jana Nepomucena w Paszkówce z 1788 roku, wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytków 
pod nr. 86. 
6. Kapliczka św. Jana Nepomucena w miejscowości Tłuczań z 1932 roku, wpisana do Gminnej Ewidencji 
Zabytków pod nr. 101. 
7. Kapliczka Św. Józefa w Marcyporębie z 1613 roku, wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytków pod nr. 71. 
Przewidywana inwestycja nie zmienia istniejącego zagospodarowaniu terenu. 
 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót  
w obiektach budowlanych dla projektu dotyczącego wykonania robót konserwatorskich  
i restauratorskich kapliczek na terenie gminy Brzeźnica. 
Niniejsza specyfikacja techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania  
i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pod nazwą „Renowacja zabytkowych 
kapliczek z terenu gminy Brzeźnica”. 
 
1.2. ZAKRES SPECYFIKACJI 
Niniejsza Specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy, przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej 
obejmują czynności umożliwiające wykonanie robót konserwatorskich i restauratorskich. 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna powołuje i klasyfikuje następujące źródła szczegółowych zasad 
wyznaczających kryteria jakościowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane  
w kolejności poczynając od najważniejszego kryterium: 
- Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione  
w Programach prac konserwatorskich kapliczek autorstwa dr Mariusza Wrony z 2024 r. 
- Aktualne w dacie wykonywania robót normy polskie i zagraniczne, których stosowanie poprzez 
przywołanie ich w towarzyszących niniejszej specyfikacji szczegółowych specyfikacjach technicznych jest 
dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formułuje kryteriów jakościowych 
ostrzejszych niż te normy. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tomy od I do V, Wydawnictwo Arkady, 
Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywołanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujętych zarówno  
w Dokumentacji Projektowej jak w normach aktualnych - przywołanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie 
stoją one w sprzeczności z Dokumentacją Projektową i normami aktualnymi przywołanymi w ST. 
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- Wątpliwości w zakresie uszeregowania wymagań bądź usunięcia sprzeczności jakie mogą zachodzić 
pomiędzy normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiędzy Warunkami 
technicznymi o których mowa wyżej, normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny być 
wyjaśniane przy udziale Inspektora Nadzoru i Projektanta przed przystąpieniem do Robót. Wszelkie 
konsekwencje wynikające z zaniechania wyjaśnienia wątpliwości w powyższych względach obciążają 
wyłącznie Wykonawcę Robót 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność 
z Projektem Wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym  
i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru 
robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacja umowy uwzględnia 
wyniki badan materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badan naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestie. 
Polecenia zarządzającego realizacja umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe  
z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
Zakres robót budowlanych podstawowych, tymczasowych i towarzyszących ustalony w programie prac 
konserwatorskich: 
 
1.3.1 Kapliczka Chrystusa Króla Cierniem Koronowanego w Marcyporębie z 1864 roku, wpisana do 

Gminnej Ewidencji Zabytków pod nr. 64. Działka nr 1746/1.  

HISTORIA OBIEKTU 

Kapliczkę wzniesiono w roku 1864 z prywatnej fundacji. Inicjatywa wzniesienia pokaźnego monumentu 

wiązała się bezpośrednio z głęboką wiarą lokalnej ludności jak również kultywowaniem ducha 

patriotyzmu. Na podstawie stanu zachowania wiadomo, że monument poddawano licznym zabiegom 

remontowym. Działania naprawcze skoncentrowane były przede wszystkim na przemalowaniu 

powierzchni zabytku oraz znaczących uzupełnień ubytków kamienia masą betonową. 

TECHNIKA WYKONANIA 

Zasadniczą formę kapliczki odkuto w kamieniu (piaskowiec). Poszczególne kamienne elementy spojone 

za pomocą zaprawy wapienno piaskowej, prawdopodobnie wybrane połączenia wzmocniono stalowymi 

kotwami. Kamień, z którego wykonano kapliczkę, cechuje bardzo dobra obrabialność i łupliwość. 

Zasadnicze bloki kamienia były prawdopodobnie paserowane na terenie kamieniołomu, jednak 

szczegółowe formowanie rzeźby przeprowadzono z pewnością w pracowni artysty/zakładu 

kamieniarskiego. Widoczne charakterystyczne wyżłobienia na powierzchni kamienia dowodzą, że proces 

kształtowania odbywał się przy użyciu narzędzi metalowych. Powyższe dostrzegalne jest przede 

wszystkim w partiach, które w mniejszym stopniu były narażone na czynniki atmosferyczne oraz 

przekształcenia. Należy przypuszczać, że opracowanie powierzchni kamienia przebiegało również przy 

zastosowaniu gładzików kamieniarskich, w celu uzyskania gładkiej regularnej powierzchni. Obecna faza 

rozpoznania konserwatorskiego nie wyklucza pierwotnego zastosowania dekoracji 
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malarskiej/pozłotniczej na obszarze detalu rzeźbiarskiego i inskrypcji ( nawarstwienia wymagają 

szczegółowej identyfikacji). Cała konstrukcja kapliczki posadowiona prawdopodobnie na kamiennej ławie 

fundamentowej, (tzw. suchy mur). 

OPIS FORMALNO STYLISTYCZNY 

Kapliczka posiada formę symetrycznego, wertykalnego pomnika zwieńczonego pełnoplastycznym 

przedstawieniem Chrystusa Króla Cierniem Koronowanego. W frontalnej części oprawy architektonicznej 

umieszczono płaskorzeźbione przedstawienie sceny biblijnej. Ponadto nad cokołem umieszczono 

inskrypcję fundacyjną (typografia formowana wgłębnie). Bryłę architektoniczną ubogaca profilowanie  

w części centralnej oraz zwieńczeniu. 

STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ 

Stan zachowania kapliczki wymaga pilnych prac konserwatorskich o charakterze ratunkowym. 

Konstrukcja kapliczki odchylona od pionu w skutek destabilizacji ławy fundamentowej. Dezintegracja 

strukturalna kamienia występuje niemal na całym obszarze zabytku towarzyszą im najczęściej ubytki 

formy rzeźbiarskiej. Znacząca część powierzchni zabytku przemalowana. Liczne warstwy malarskie 

szczelnie przesłaniają strukturę i kolorystykę kamienia, co istotnie stymuluje procesy degradacyjne 

(dezintegracja strukturalna kamienia). Widoczne uzupełnienia ubytków kamienia (zwięzłą masą 

cementową) wyraźnie odbiegają od pożądanych wartości estetycznych i technicznych. Cała powierzchnia 

zabytku silnie zabrudzona. Szczególnie w przyziemiu występują skupiska mchów, glonów, 

mikroorganizmów. Istnieje prawdopodobieństwo obecności drobnoustrojów heterotroficznych, 

działających niszcząco na składniki budujące kamień, na skutek wytwarzania m.in. kwasowych produktów 

ubocznych. Brak izolacji poziomej doprowadza do wzrostu zawilgocenia kamienia a w konsekwencji do 

postępu procesów niszczenia. Część elementów cokołu pogrążona otaczającym kapliczkę gruncie. 

Uszkodzenia mechaniczne szczególnie widoczne w cokołowej części kapliczki. Tablica fundacyjna 

nieczytelna (inskrypcja przemalowana w wielu miejscach uszkodzona w skutek procesów degradacyjnych 

– złuszczeń i ubytków kamienia).  

Podsumowując uszkodzenia kapliczki zakwalifikować należy do typowych, występujących przy obiektach 

kamiennych, narażonych w sposób szczególny na odziaływanie czynników atmosferycznych oraz 

wtórnych, dokonanych w skutek nieprofesjonalnych renowacji. 

WNIOSKI I ZAŁOŻENIA KONSERWATORSKIE 

Kapliczka, stanowi niewątpliwie cenny i wartościowy zabytek. Posiada wysoki poziom artystyczny, walory 

historyczne, kompozycyjne oraz technologiczne. Generalnym założeniem podejmowanych prac jest 

przeprowadzenie pełnej konserwacji techniczno - estetycznej, w wyniku której zostanie przybliżony 

oryginalny wygląd kapliczki, równocześnie z szeroko zakrojonymi działaniami naprawczymi 

skoncentrowanymi przede wszystkim na przywróceniu właściwości technicznych uszkodzonym 

elementom.  

Z uwagi na stan techniczny posadowienia kapliczki proponuje się zdemontowanie poszczególnych 

elementów kapliczki i przetransportowanie ich do pracowni konserwatorskiej. Przeprowadzenie prac  

w warunkach pracownianych pozwoli na efektywniejszy i bardziej wnikliwy przebieg poszczególnych 

zabiegów. Bezpośrednie prace na zabytku należy poprzedzić szczegółową analizą nawarstwień. 

Precyzyjna weryfikacja umożliwi ustalenie pierwotnego kształtu estetycznego i technologicznego 

zabytku. Niezbędnym w pierwszej fazie prac będzie przeprowadzenie dezynfekcji i zatrucia mikroflory 

poprzez m.in. działanie dwu etapowe środkiem biobójczym.  
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Wybór metody lub kompozycji metod oczyszczania powierzchni kamienia z zabrudzeń ,sztucznej patyny 

etc. proponuję się dokonać na podstawie wykonanych prób, z zastosowaniem metod: mechanicznych, 

chemicznych i fizycznych. Przed zasadniczym usunięciem nawarstwień, osłabioną lokalnie strukturę 

kamienia należy bezwzględnie wzmocnić specjalistycznymi preparatami na bazie estrów kwasu 

krzemowego. Zabieg impregnacji konsolidacji strukturalnej, zostanie ponowiony w pełnym zakresie tuż 

po usunięciu nawarstwień, oraz zabiegach odsolenia oraz odplamiania kamienia.  W sposób szczególny 

zostanie potraktowana kwestia uzupełnień ubytków kamienia. Uzupełnienia zostaną przeprowadzone na 

obszarze ubytków, które znacząco wpływają na czytelności formy, treści jak i techniczną trwałość 

poszczególnych partii kapliczki. W miejscu ubytków kamienia proponuje się, aby zastosować barwione 

kity cementowo wapienne przy zastosowaniu fabrycznej mieszanki sztucznego kamienia. Uzupełnienia 

wymagające wzmocnienia zostaną zbrojone przez zastosowanie tzw. pajączków, klamer z drutu 

nierdzewnego lub włókien polipropylenowych (zbrojenie rozproszone). W obrębie niewielkich 

uzupełnień dodatkowo zostaną zastosowanie środki poprawiające adhezję i elastyczność kitowań. 

Wielkoformatowe ubytki kamienia proponuje się uzupełnić metodą taszlowania. 

Uzupełnienie/rekonstrukcja ewentualnej dekoracji kolorystycznej/pozłotniczej zależna jest od wyników 

rozpoznania konserwatorskiego.  W ramach dalszej prewencji konserwatorskiej, powierzchnia kamienia 

zostanie poddana impregnacji hydrofobowej przy zastosowaniu fabrycznego preparatu 

krzemoorganicznego. Niezbędne korekty kolorystyczne proponuje się wykonać przy użyciu farb na bazie 

spoiwa krzemoorganicznego lub roztworu żywicy akrylowej (Paraloid B-72) oraz pigmentów wysokiej 

odporności na promieniowanie UV. 

Całość prac zostanie udokumentowana w formie opisowej i fotograficznej. 

1.3.2. Kapliczka Matki Boskiej w Brzeźnicy z 1868 roku, wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytków pod 

nr. 20. Działka nr 325/22. 

HISTORIA OBIEKTU 

Kapliczkę wzniesiono z prywatnej fundacji. Jak wskazuje inskrypcja na tablicy Powstała prawdopodobnie 

w roku 1868. Inicjatywa wzniesienia monumentu wiązała się bezpośrednio z głęboką wiarą lokalnej 

ludności jak również kultywowaniem ducha patriotyzmu. Na podstawie stanu zachowania wiadomo, że 

monument poddawano zabiegom remontowym. Działania naprawczo/remontowe skoncentrowane były 

przede wszystkim na wykonaniu obrzutki tynkarskiej oraz warstwy malarskiej w partii architektonicznej 

kapliczki. 

TECHNIKA WYKONANIA 

Zasadniczą formę kapliczki odkuto w kamieniu (piaskowiec). Poszczególne kamienne elementy spojone 

za pomocą zaprawy wapienno piaskowej. Kamień, z którego wykonano kapliczkę, cechuje bardzo dobra 

obrabialność i łupliwość. Bloki kamienia były prawdopodobnie paserowane na terenie kamieniołomu, 

jednak szczegółowe formowanie rzeźby przeprowadzono z pewnością w pracowni artysty/zakładu 

kamieniarskiego. Widoczne charakterystyczne wyżłobienia na powierzchni kamienia dowodzą, że proces 

kształtowania odbywał się przy użyciu narzędzi metalowych. Powyższe dostrzegalne jest przede 

wszystkim w partiach, które w mniejszym stopniu były narażone na czynniki atmosferyczne oraz 

przekształcenia. Należy przypuszczać, że opracowanie powierzchni kamienia przebiegało również przy 

zastosowaniu gładzików kamieniarskich, w celu uzyskania gładkiej regularnej powierzchni (w wybranych 

partiach zabytku). Cała konstrukcja kapliczki posadowiona prawdopodobnie na kamiennej ławie 
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fundamentowej, (tzw. suchy mur). Niewielkich rozmiarów daszek złożony z dachówki ceramicznej 

„karpiówka”. Krzyż wieńczący kapliczkę stalowy kuty.  

Tablica epitafijna odkuta z piaskowca (prawdopodobnie stanowi integralną część oprawy 

architektonicznej). Typografia formowana wgłębnie przy zastosowaniu klasycznego przekroju „V”. 

Pełnoplastyczne przedstawienie Matki Boskiej, znajdujące się w centralnej części zabytku, wykonane  

z gipsu w procesie prefabrykacji manufakturowej. 

OPIS FORMALNO STYLISTYCZNY 

Kapliczka posiada formę symetrycznego, wertykalnego pomnika zwieńczonego ażurowym stalowym 

krzyżem. Kompozycja oprawy architektonicznej złożona z dwustopniowego cokołu, prostej, 

prostopadłościennej części trzonowej oraz profilowanej głowicy, stanowiącej podstawę zwieńczenia.  

W zwieńczeniu głęboka nisza z przeznaczeniem na figurę Matki Boskiej. Proste w formie profilowanie 

wprowadzono również w centralnej części oprawy architektonicznej. Dominującym elementem 

kompozycji jest tablica epitafijna oraz pełnoplastyczne przedstawienie Matki Boskiej – umieszczonej  

w głęboko formowanej niszy oprawy architektonicznej. 

STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ 

Kapliczka mocno przekształcona. Duża część powierzchni kamiennego detalu przesłonięta gruboziarnistą 

obrzutką tynkarską (nawarstwienie obecne szczególnie w części cokołowej oraz w obrębie elementów  

o prostej, prostopadłościennej formie). Lokalnie (szczególnie w części cokołowej) widoczne spękania  

i odspojenia warstw tynku ujawniające kamienny detal, tudzież jego uszkodzenia. Widoczne delikatne 

odchylenie kapliczki od pionu wynikające między innymi z procesów degradacyjnych składowych ławy 

fundamentowej, drgań para sejsmicznych itp. 

Cała powierzchnia kapliczki przemalowana. Przemalowania, podobnie jak inne nawarstwienia deformują 

pierwotną estetykę zabytku (przesłaniają historyczną teksturę i kolorystykę). Tablica fundacyjna 

częściowo nieczytelna. Intensywne przebiegające procesy degradacyjne, szczególnie w brzegowych 

częściach płyty, doprowadzają do ubytków formy rzeźbiarskiej, złuszczeń kamienienia i zmian 

kolorystycznych. 

Krzyż wieńczący kapliczkę skorodowany. Dach przesłonięty ceramiczną dachówką. 

Podsumowując uszkodzenia kapliczki zakwalifikować należy do typowych, występujących przy obiektach 

kamiennych, narażonych w sposób szczególny na odziaływanie czynników atmosferycznych oraz 

wtórnych, dokonanych w skutek nieprofesjonalnych renowacji. Obecne nawarstwienia uniemożliwiają 

szczegółowe określenie stopnia uszkodzeń substancji zabytku. 

WNIOSKI I ZAŁOŻENIA KONSERWATORSKIE 

Kapliczka, stanowi niewątpliwie cenny i wartościowy zabytek. Posiada wysoki poziom artystyczny, walory 

historyczne, kompozycyjne oraz technologiczne. Generalnym założeniem podejmowanych prac jest 

przeprowadzenie pełnej konserwacji techniczno - estetycznej, w wyniku której zostanie przybliżony 

oryginalny wygląd kapliczki. Jednym z niezbędnych zabiegów do dalszego funkcjonowania zabytku jest 

wzmocnienie posadowienia, wykonie izolacji poziomej oraz dostosowanie wysokości fundamentowania 

do obecnego poziomu gruntu. Dlatego proponuje się zdemontowanie poszczególnych elementów 

kapliczki i przetransportowanie ich do pracowni konserwatorskiej. Przeprowadzenie prac w warunkach 

pracownianych pozwoli na efektywniejszy i bardziej wnikliwy przebieg poszczególnych zabiegów. 

Bezpośrednie prace na zabytku należy poprzedzić wnikliwą analizą nawarstwień. Dokonanie rozpoznanie 

w postaci sąd, odkrywek tudzież badań laboratoryjnych, umożliwi precyzyjne ustalenie pierwotnego 
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kształtu estetycznego i technologicznego zabytku. Dokonane przekształcenia należy usunąć 

(nawarstwienia tynku, przemalowania, ceramiczne dachówki). Niezbędnym w pierwszej fazie prac będzie 

przeprowadzenie dezynfekcji i zatrucia mikroflory poprzez m.in. działanie dwu etapowe środkiem 

biobójczym. Wybór metody lub kompozycji metod oczyszczania powierzchni kamienia z zabrudzeń oraz 

sztucznej patyny, proponuję się dokonać na podstawie wykonanych prób, z zastosowaniem metod: 

mechanicznych, chemicznych i fizycznych. Przed zasadniczym usunięciem nawarstwień, osłabioną 

lokalnie strukturę kamienia należy bezwzględnie wzmocnić specjalistycznymi preparatami na bazie 

estrów kwasu krzemowego. Zabieg impregnacji konsolidacji strukturalnej, zostanie ponowiony w pełnym 

zakresie tuż po usunięciu nawarstwień, oraz zabiegach odsolenia oraz odplamiania kamienia. 

Uczytelnieniu winna zostać również zdegradowana plastyka detalu rzeźbiarskiego. W sposób szczególny 

zostanie potraktowana kwestia uzupełnień ubytków kamienia. Uzupełnienia zostaną przeprowadzone na 

obszarze ubytków, które znacząco wpływają na czytelności formy, treści jak i techniczną trwałość 

poszczególnych partii kapliczki. W miejscu ubytków kamienia proponuje się, aby zastosować barwione 

kity cementowo wapienne przy zastosowaniu fabrycznej mieszanki sztucznego kamienia. Uzupełnienia 

wymagające wzmocnienia zostaną zbrojone przez zastosowanie tzw. pajączków, klamer z drutu 

nierdzewnego lub włókien polipropylenowych (zbrojenie rozproszone). W obrębie niewielkich 

uzupełnień dodatkowo zostaną zastosowanie środki poprawiające adhezję i elastyczność kitowań. 

Uzupełnienie/rekonstrukcja ewentualnej dekoracji kolorystycznej/pozłotniczej zależna jest od wyników 

rozpoznania konserwatorskiego. W ramach dalszej prewencji konserwatorskiej, całą strukturę kapliczki 

podda się impregnacji hydrofobowej przy zastosowaniu fabrycznego preparatu krzemoorganicznego. 

Niezbędne korekty kolorystyczne proponuje się wykonać przy użyciu farb na bazie spoiwa 

krzemoorganicznego lub roztworu żywicy akrylowej (Paraloid B-72) oraz pigmentów wysokiej odporności 

na promieniowanie UV. Całość prac zostanie udokumentowana w formie opisowej i fotograficznej. 

1.3.3. Kapliczka słupowa w Bachorowicach z XIX wieku, wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytków pod nr. 

75. Działka nr 2183/1.  

HISTORIA OBIEKTU  

Kapliczka powstała w XIX wieku. Wskazują na to cechy stylowe, technika i technologia wykonania oraz 

uwarunkowania historyczne. Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, za sprawą inicjatywy społecznej, 

kapliczkę poddano pracom remontowym skoncentrowanym na wprowadzeniu warstwy dociepleniowej 

wespół z warstwą tynku polimerowego. 

TECHNIKA WYKONANIA  

Kapliczka murowana na zaprawie wapienno piaskowej z cegły palonej i kamienia. Poszczególne 

płaszczyzny ścian kryte obrzutką tynkarską (prawdopodobnie wapienno piaskową). Całość pierwotnie 

pokryta dekoracyjną warstwą malarską (prawdopodobnie wapienną). Obiekt posadowiony na kamiennej 

ławie fundamentowej. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej obecnie kryty współczesną dachówką 

ceramiczną. Pełnoplastyczne przedstawienia Matki Boskiej oraz upadek Chrystusa pod krzyżem 

znajdujące się w niszach kapliczki wykonane z gipsu w procesie prefabrykacji. 

OPIS FORMALNO STYLISTYCZNY   

Kapliczka posiada formę symetrycznego, wertykalnego pomnika zwieńczonego dachem dwuspadowym. 

Prostopadłościenna bryła artykułowana niewielkich rozmiarów niszami  w których umieszczono 

pełnoplastyczne przedstawienie Matki Boskiej, Chrystusa upadającego pod krzyżem oraz Imaculata. 

Centralną część kapliczki opasa proste, prostopadłościenne profilowanie z inskrypcją „JEZU UFAM 
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TOBIE”. Wprowadzona warstwa styropianowa wyraźnie deformuje pierwotny koncept architektoniczny. 

Uniemożliwia tym samym szczegółową identyfikację formy zabytku. 

STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ  

Kapliczka silnie przekształcona w skutek przeprowadzonych prac remontowych. Poszczególne 

powierzchnie ścian murowych przesłonięte szczelnie systemową warstwą docieplenia (warstwa 

styropianowa wespół z polimerowym tynkiem dekoracyjnym). Wprowadzona okładzina wyraźnie 

deformuje pierwotny koncept architektoniczny. Niweluje, artykulacje architektoniczne, zmienia 

proporcje doprowadzając do karykaturalności stylistycznej. Syntetyczna okładzina ponadto ogranicza 

wymianę wilgotnościową ścian doprowadzając do intensyfikacji procesów degradacyjnych. Stan 

zachowania więźby dachowej dobre. Obecne poszycie dachu, wykonane na przestrzeni ostatnich dekad, 

odbiega swą formą od zabytkowego charakteru obiektu. Zasadniczy stan techniczny ścian murowych 

i poszczególnych składowych trudny do ocenienia z uwagi na warstwy okładziny styropianowej 

przesłaniającej poszczególne partie elewacji. 

WNIOSKI I ZAŁOŻENIA KONSERWATORSKIE 

Kapliczka, stanowi niewątpliwie cenny i wartościowy zabytek. Posiada wysoki poziom artystyczny, walory 

historyczne, kompozycyjne oraz technologiczne. Generalnym założeniem podejmowanych prac jest 

przeprowadzenie pełnej konserwacji techniczno-estetycznej, w wyniku której zostanie w możliwie 

najwyższym stopniu przywrócony oryginalny wygląd kapliczki, równocześnie z szeroko zakrojonymi 

działaniami naprawczymi skoncentrowanymi przede wszystkim na przywróceniu właściwości 

technicznych uszkodzonym elementom. Zgodnie z złożeniami, priorytetowym jest eliminacja okładziny 

styropianowej przesłaniającej zasadniczą powierzchnię elewacji. Dalsze postępowanie konserwatorskie 

zależne jest tym samym od wyników rozpoznania techniki technologii wykonania oraz przyczyn zniszczeń 

poszczególnych materiałów. Proponuje się zastąpienie obecnego poszycia materiałem o historycznym 

charakterze (dachówka ceramiczna „karpiówka”, alternatywnie gont drewniany itp.). Zależnie od stanu 

zachowania więźby dachowej należy wprowadzić niezbędne działania naprawcze, profilaktyczne, tudzież 

wykonać nową konstrukcję dachu. Zależnie od stanu zachowania historycznych warstw tynku należy 

wykonać działania konserwatorskie (zachowawcze) lub/oraz renowacyjne (wykonanie nowych tynków 

renowacyjnych WTA). Całość prac zostanie udokumentowana w formie opisowej i fotograficznej. 

 

1.3.4. Kapliczka Św. Floriana w Sosnowicach z 1878 roku, wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytków pod 

nr. 95. Działka nr 529. 

HISTORIA OBIEKTU  

Kapliczkę wzniesiono w roku 1878 z prywatnej fundacji. Inicjatywa wzniesienia pokaźnego monumentu 

wiązała się bezpośrednio z głęboką wiarą lokalnej ludności jak również kultywowaniem ducha 

patriotyzmu. Na podstawie stanu zachowania oraz umieszczonych inskrypcjach wiadomo, że monument 

poddawano licznym zabiegom remontowym. Działania naprawcze skoncentrowane były przede 

wszystkim na przemalowaniu powierzchni zabytku oraz znaczących uzupełnień ubytków kamienia masą 

betonową. 

TECHNIKA WYKONANIA  

Zasadniczą formę kapliczki odkuto w kamieniu (piaskowiec). Poszczególne kamienne elementy spojone 

za pomocą zaprawy wapienno piaskowej, prawdopodobnie wybrane połączenia wzmocniono stalowymi 

kotwami. Kamień, z którego wykonano kapliczkę, cechuje bardzo dobra obrabialność i łupliwość. 
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Zasadnicze bloki kamienia były prawdopodobnie paserowane na terenie kamieniołomu, jednak 

szczegółowe formowanie rzeźby przeprowadzono z pewnością w pracowni artysty/zakładu 

kamieniarskiego. Widoczne charakterystyczne wyżłobienia na powierzchni kamienia dowodzą, że proces 

kształtowania odbywał się przy użyciu narzędzi metalowych. Powyższe dostrzegalne jest przede 

wszystkim w partiach, które w mniejszym stopniu były narażone na czynniki atmosferyczne oraz 

przekształcenia. Należy przypuszczać, że opracowanie powierzchni kamienia przebiegało również przy 

zastosowaniu gładzików kamieniarskich, w celu uzyskania gładkiej regularnej powierzchni. Obecna faza 

rozpoznania konserwatorskiego nie wyklucza pierwotnego zastosowania dekoracji 

malarskiej/pozłotniczej na obszarze detalu rzeźbiarskiego i inskrypcji (nawarstwienia wymagają 

szczegółowej identyfikacji). Cała konstrukcja kapliczki posadowiona prawdopodobnie na kamiennej ławie 

fundamentowej, (tzw. suchy mur). Stalowe ogrodzenie, malowane, posadowione na betonowym 

podmurowaniu. Zadaszenie skompilowane z stalowych profilowań oraz blachy. Całość pokryta warstwą 

malarską. 

OPIS FORMALNO STYLISTYCZNY 

Kapliczka posiada formę symetrycznego, wertykalnego pomnika zwieńczonego pełnoplastycznym 

przedstawieniem Świętego Floriana. Oprawa architektoniczna o rozbudowanej formie. W poszczególnych 

niszach umieszczono pełnoplastyczne i płaskorzeźbione przedstawienia świętych apostołów tudzież 

Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Ponadto nad cokołem umieszczono inskrypcję fundacyjną (typografia 

formowana wgłębnie). Bryłę architektoniczno-rzeźbiarską kapliczki otacza stalowe ogrodzenie. 

Przedstawienie świętego Floriana zabezpieczone prostym zadaszeniem. 

STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ  

Kapliczka przekształcona (przemalowania, dodane malowane sceny oraz inskrypcje). Dezintegracja 

strukturalna kamienia występuje niemal na całym obszarze zabytku towarzyszą im najczęściej ubytki 

formy rzeźbiarskiej. Znacząca część powierzchni zabytku przemalowana. Liczne warstwy malarskie 

szczelnie przesłaniają strukturę i kolorystykę kamienia, co istotnie stymuluje procesy degradacyjne 

(dezintegracja strukturalna kamienia). Widoczne uzupełnienia ubytków kamienia (zwięzłą masą 

cementową) wyraźnie odbiegają od pożądanych wartości estetycznych i technicznych. Cała powierzchnia 

zabytku silnie zabrudzona. Szczególnie w przyziemiu występują skupiska mchów, glonów, 

mikroorganizmów. Istnieje prawdopodobieństwo obecności drobnoustrojów heterotroficznych, 

działających niszcząco na składniki budujące kamień, na skutek wytwarzania m.in. kwasowych produktów 

ubocznych. Uszkodzenia mechaniczne szczególnie widoczne w cokołowej części kapliczki. Inskrypcja 

przemalowana w wielu miejscach uszkodzona w skutek procesów degradacyjnych. Elementy metalowe 

przemalowane z widocznymi ogniskami korozji. Podsumowując uszkodzenia kapliczki zakwalifikować 

należy do typowych, występujących przy obiektach kamiennych, narażonych w sposób szczególny na 

odziaływanie czynników atmosferycznych oraz wtórnych, dokonanych w skutek nieprofesjonalnych 

renowacji. 

WNIOSKI I ZAŁOŻENIA KONSERWATORSKIE 

Kapliczka, stanowi niewątpliwie cenny i wartościowy zabytek. Posiada wysoki poziom artystyczny, walory 

historyczne, kompozycyjne oraz technologiczne. Generalnym założeniem podejmowanych prac jest 

przeprowadzenie pełnej konserwacji techniczno - estetycznej, w wyniku której zostanie przybliżony 

oryginalny wygląd kapliczki, równocześnie z szeroko zakrojonymi działaniami naprawczymi 

skoncentrowanymi przede wszystkim na przywróceniu właściwości technicznych uszkodzonym 
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elementom. Proponuje się demontaż wybranych elementów kapliczki i przetransportowanie ich do 

pracowni konserwatorskiej. Przeprowadzenie prac w warunkach pracownianych pozwoli na 

efektywniejszy i bardziej wnikliwy przebieg poszczególnych zabiegów. Demontaż w pierwszym rzędzie 

dotyczy pełnoplastycznych przedstawień figuralnych. Bezpośrednie prace na zabytku należy poprzedzić 

szczegółową analizą nawarstwień. Precyzyjna weryfikacja umożliwi ustalenie pierwotnego kształtu 

estetycznego i technologicznego zabytku. Niezbędnym w pierwszej fazie prac będzie przeprowadzenie 

dezynfekcji i zatrucia mikroflory poprzez m.in. działanie dwu etapowe środkiem biobójczym. Wybór 

metody lub kompozycji metod oczyszczania powierzchni kamienia z zabrudzeń ,sztucznej patyny etc. 

proponuję się dokonać na podstawie wykonanych prób, z zastosowaniem metod: mechanicznych, 

chemicznych i fizycznych. Przed zasadniczym usunięciem nawarstwień, osłabioną lokalnie strukturę 

kamienia należy bezwzględnie wzmocnić specjalistycznymi preparatami na bazie estrów kwasu 

krzemowego. Zabieg impregnacji konsolidacji strukturalnej, zostanie ponowiony w pełnym zakresie tuż 

po usunięciu nawarstwień, oraz zabiegach odsolenia oraz odplamiania kamienia. W sposób szczególny 

zostanie potraktowana kwestia uzupełnień ubytków kamienia. Uzupełnienia zostaną przeprowadzone na 

obszarze ubytków, które znacząco wpływają na czytelności formy, treści jak i techniczną trwałość 

poszczególnych partii kapliczki. W miejscu ubytków kamienia proponuje się, aby zastosować barwione 

kity cementowo wapienne przy zastosowaniu fabrycznej mieszanki sztucznego kamienia. Uzupełnienia 

wymagające wzmocnienia zostaną zbrojone przez zastosowanie tzw. pajączków, klamer z drutu 

nierdzewnego lub włókien polipropylenowych (zbrojenie rozproszone). W obrębie niewielkich 

uzupełnień dodatkowo zostaną zastosowanie środki poprawiające adhezję i elastyczność kitowań. 

Wielkoformatowe ubytki kamienia proponuje się uzupełnić metodą taszlowania. 

Uzupełnienie/rekonstrukcja ewentualnej dekoracji kolorystycznej/pozłotniczej zależna jest od wyników 

rozpoznania konserwatorskiego. W ramach dalszej prewencji konserwatorskiej, powierzchnia kamienia 

zostanie poddana impregnacji hydrofobowej przy zastosowaniu fabrycznego preparatu 

krzemoorganicznego. Niezbędne korekty kolorystyczne proponuje się wykonać przy użyciu farb na bazie 

spoiwa krzemoorganicznego lub roztworu żywicy akrylowej (Paraloid B-72) oraz pigmentów wysokiej 

odporności na promieniowanie UV. Elementy metalowe należy poddać kompleksowym pracom 

konserwatorskim. Całość prac zostanie udokumentowana w formie opisowej i fotograficznej. 

 

1.3.5. Kapliczka Św. Jana Nepomucena w Paszkówce z 1788 roku, wpisana do Gminnej Ewidencji 

Zabytków pod nr. 86. Działka nr 171/81. 

HISTORIA OBIEKTU 

Kapliczkę wzniesiono w roku 1788 roku z prywatnej fundacji. Inicjatywa wzniesienia pokaźnego 

monumentu wiązała się bezpośrednio z głęboką wiarą lokalnej ludności jak również ultywowaniem 

ducha patriotyzmu. Na podstawie stanu zachowania wiadomo, że monument poddawano pracom 

remontowym i modernizacyjnym. Działania naprawcze skoncentrowane były przede wszystkim na 

przemalowaniu powierzchni zabytku oraz uzupełnieniom ubytków kamienia – lecz w ograniczonym 

zakresie. W drugiej połowie XX wieku kolumnę otoczono stalowym ogrodzeniem. W analogii do innych 

temu przedstawień rzeźba Świętego posiadała prawdopodobnie wieniec z gwiazd. 

TECHNIKA WYKONANIA 

Zasadniczą formę kapliczki odkuto w kamieniu (piaskowiec). Poszczególne kamienne elementy spojone 

za pomocą zaprawy wapienno piaskowej, prawdopodobnie wybrane połączenia wzmocniono stalowymi 
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kotwami. Kamień, z którego wykonano kapliczkę, cechuje bardzo dobra obrabialność i łupliwość. 

Zasadnicze bloki kamienia były prawdopodobnie paserowane na terenie kamieniołomu, jednak 

szczegółowe formowanie rzeźby przeprowadzono z pewnością w pracowni artysty/zakładu 

kamieniarskiego. Widoczne charakterystyczne wyżłobienia na powierzchni kamienia dowodzą, że proces 

kształtowania odbywał się przy użyciu narzędzi metalowych. Powyższe dostrzegalne jest przede 

wszystkim w partiach, które w mniejszym stopniu były narażone na czynniki atmosferyczne oraz 

przekształcenia. Należy przypuszczać, że opracowanie powierzchni kamienia przebiegało również przy 

zastosowaniu gładzików kamieniarskich, w celu uzyskania gładkiej regularnej powierzchni. Obecna faza 

rozpoznania konserwatorskiego nie wyklucza pierwotnego zastosowania dekoracji 

malarskiej/pozłotniczej na obszarze detalu rzeźbiarskiego (nawarstwienia wymagają szczegółowej 

identyfikacji). Cała konstrukcja kapliczki posadowiona prawdopodobnie na kamiennej ławie 

fundamentowej, (tzw. suchy mur). Całość otoczona stalowym malowanym ogrodzeniem (wykonanym 

przy współczesnych technik spawalniczych i ślusarskich). 

OPIS FORMALNO STYLISTYCZNY 

Kapliczka posiada formę symetrycznego, wertykalnego pomnika w postaci wolnostojącej kolumny 

zwieńczonej pełnoplastycznym przedstawieniem Świętego Jana Nepomucena. Przedstawienie Świętego 

ujęte w klasycznej pozie kontrapostu. Plastykę pomnika podkreśla dekoracja malarska (prawdopodobnie 

niehistoryczna). Kolumnę otacza proste w formie stalowe ogrodzenie wykonane metodą chałupniczą. 

STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ 

Kapliczka stosunkowo w dobrym stanie zachowania. Wybrane partie zabytku pokryte warstwą malarską 

(prawdopodobnie przemalowanie). Dekoracja w wielu miejscach zdegradowana (łuszcząca się) lub 

niezachowana. Nieliczne uzupełnienia ubytków kamienia (zwięzłą masą cementową) wyraźnie odbiegają 

od pożądanych wartości estetycznych i technicznych. Cała powierzchnia zabytku silnie zabrudzona oraz 

pokryta nawarstwieniami mikrobiologicznymi. Szczególnie w przyziemiu występują skupiska mchów, 

glonów, mikroorganizmów. Istnieje prawdopodobieństwo obecności drobnoustrojów heterotroficznych, 

działających niszcząco na składniki budujące kamień, na skutek wytwarzania m.in. kwasowych produktów 

ubocznych. Brak izolacji poziomej doprowadza do wzrostu zawilgocenia kamienia a w konsekwencji do 

postępu procesów niszczenia. Cokół kolumny częściowo pogrążony w otaczającym kapliczkę gruncie. 

Brak gwieździstego wieńca wokół głowy Świętego. Kolumna otoczona stalowym ogrodzeniem z materiału 

i w formie odbiegającej od zabytkowego charakteru. Podsumowując uszkodzenia kapliczki 

zakwalifikować należy do typowych, występujących przy obiektach kamiennych, narażonych w sposób 

szczególny na odziaływanie czynników atmosferycznych oraz wtórnych, dokonanych w skutek 

nieprofesjonalnych renowacji. 

WNIOSKI I ZAŁOŻENIA KONSERWATORSKIE 

Kapliczka, stanowi niewątpliwie cenny i wartościowy zabytek. Posiada wysoki poziom artystyczny, walory 

historyczne, kompozycyjne oraz technologiczne. Generalnym założeniem podejmowanych prac jest 

przeprowadzenie pełnej konserwacji techniczno - estetycznej, w wyniku której zostanie przybliżony 

oryginalny wygląd kapliczki, równocześnie z szeroko zakrojonymi działaniami naprawczymi 

skoncentrowanymi przede wszystkim na przywróceniu właściwości technicznych uszkodzonym 

elementom. Z uwagi na mało kubaturowość obiektu proponuje się zdemontowanie poszczególnych 

elementów kapliczki i przetransportowanie ich do pracowni konserwatorskiej. Przeprowadzenie prac  

w warunkach pracownianych pozwoli na efektywniejszy i bardziej wnikliwy przebieg poszczególnych 
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zabiegów. Demontaż pozwoli ponadto zweryfikować wnikliwie stan zachowania posadowienia kapliczki 

tudzież wykonanie niezbędnych zabiegów techniczno-wzmacniających. Bezpośrednie prace na zabytku 

należy poprzedzić szczegółową analizą nawarstwień. Precyzyjna weryfikacja umożliwi ustalenie 

pierwotnego kształtu estetycznego i technologicznego zabytku a co za tym idzie podjęcie dalszych 

właściwych zabiegów konserwatorsko-restauratorskich. Niezbędnym w pierwszej fazie prac będzie 

przeprowadzenie dezynfekcji i zatrucia mikroflory poprzez m.in. działanie dwu etapowe środkiem 

biobójczym. Wybór metody lub kompozycji metod oczyszczania powierzchni kamienia z zabrudzeń 

,sztucznej patyny etc. proponuję się dokonać na podstawie wykonanych prób, z zastosowaniem metod: 

mechanicznych, chemicznych i fizycznych. Przed zasadniczym usunięciem nawarstwień, osłabioną 

lokalnie strukturę kamienia należy bezwzględnie wzmocnić specjalistycznymi preparatami na bazie 

estrów kwasu krzemowego. Zabieg impregnacji konsolidacji strukturalnej, zostanie ponowiony  

w pełnym zakresie tuż po usunięciu nawarstwień, oraz zabiegach odsolenia oraz odplamiania kamienia. 

W sposób szczególny zostanie potraktowana kwestia uzupełnień ubytków kamienia. Uzupełnienia 

zostaną przeprowadzone na obszarze ubytków, które znacząco wpływają na czytelności formy, treści jak  

i techniczną trwałość poszczególnych partii kapliczki. W miejscu ubytków kamienia proponuje się, aby 

zastosować barwione kity cementowo wapienne przy zastosowaniu fabrycznej mieszanki sztucznego 

kamienia. Uzupełnienia wymagające wzmocnienia zostaną zbrojone przez zastosowanie tzw. pajączków, 

klamer z drutu nierdzewnego lub włókien polipropylenowych (zbrojenie rozproszone). W obrębie 

niewielkich uzupełnień dodatkowo zostaną zastosowanie środki poprawiające adhezję i elastyczność 

kitowań. Uzupełnienie/rekonstrukcja ewentualnej dekoracji kolorystycznej/pozłotniczej zależna jest od 

wyników rozpoznania konserwatorskiego. W ramach dalszej prewencji konserwatorskiej, powierzchnia 

kamienia zostanie poddana impregnacji hydrofobowej przy zastosowaniu fabrycznego preparatu 

krzemoorganicznego. Niezbędne korekty kolorystyczne proponuje się wykonać przy użyciu farb na bazie 

spoiwa krzemoorganicznego lub roztworu żywicy akrylowej (Paraloid B-72) oraz pigmentów wysokiej 

odporności na promieniowanie UV. Zaleca się wykonanie nowego stalowego ogrodzenia (zastępującego 

obecne) w formie uwzgledniający zabytkowy charakter obiektu, przy zastosowaniu klasycznych technik 

kowalskich. Proponuje się ponadto, aby w analogii innych temu przedstawień, wykonać rekonstrukcję 

wieńca a gwiazd (przy zastosowaniu technik odlewniczych i pozłotniczych). Całość prac zostanie 

udokumentowana w formie opisowej i fotograficznej. 

1.3.6. Kapliczka św. Jana Nepomucena w miejscowości Tłuczań z 1932 roku, wpisana do Gminnej 

Ewidencji Zabytków pod nr. 101. Działka nr 1155/12. 

HISTORIA OBIEKTU 

Kapliczkę wzniesiono w 1932 roku z prywatnej fundacji. Inicjatywa wzniesienia pokaźnego monumentu 

wiązała się bezpośrednio z głęboką wiarą lokalnej ludności jak również kultywowaniem ducha 

patriotyzmu. Na podstawie stanu zachowania wiadomo, że monument poddawano zabiegom 

remontowym. Działania naprawcze skoncentrowane były przede wszystkim na uzupełnieniu ubytków 

kamienia tudzież spoin zwięzłą zaprawą cementową oraz wykonaniu obrzutki tynkarskiej/zacierek 

cementowych na znacznej część powierzchni kamiennej oprawy architektonicznej/detalu rzeźbiarskiego. 

W wybranych częściach powierzchnię zabytku pokryto, warstwą malarską. 

TECHNIKA WYKONANIA 

Zasadniczą formę kapliczki odkuto prawdopodobnie w kamieniu (piaskowiec). Pozostały detal wykonano 

z wapienia pińczowskiego. Poszczególne kamienne elementy spojone za pomocą zaprawy wapienno 
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piaskowej, prawdopodobnie wybrane połączenia wzmocniono stalowymi kotwami. Kamień, z którego 

wykonano kapliczkę, cechuje bardzo dobra obrabialność i łupliwość. Zasadnicze bloki kamienia były 

prawdopodobnie paserowane na terenie kamieniołomu, jednak szczegółowe formowanie rzeźby 

przeprowadzono z pewnością w pracowni artysty/zakładu kamieniarskiego. Widoczne charakterystyczne 

wyżłobienia na powierzchni kamienia dowodzą, że proces kształtowania odbywał się przy użyciu narzędzi 

metalowych. Powyższe dostrzegalne jest przede wszystkim w partiach, które w mniejszym stopniu były 

narażone na czynniki atmosferyczne oraz przekształcenia. Należy przypuszczać, że opracowanie 

powierzchni kamienia przebiegało również przy zastosowaniu gładzików kamieniarskich, w celu 

uzyskania gładkiej regularnej powierzchni. Obecna faza rozpoznania konserwatorskiego nie wyklucza 

pierwotnego zastosowania dekoracji malarskiej/pozłotniczej na obszarze detalu rzeźbiarskiego (obecne 

nawarstwienia wymagają szczegółowej identyfikacji). Cała konstrukcja kapliczki posadowiona na 

betonowym fundamentowaniu. Cokołowa część kapliczki otoczona stalowym kutym ogrodzeniem. 

Zadaszenie na konstrukcji stalowej z blaszanym poszyciem. 

OPIS FORMALNO STYLISTYCZNY 

Kapliczka usytułowana przy skrzyżowaniu ulic św. Floriana i Zagrodniki w centralnej części wsi. Posiada 

formę symetrycznego, wertykalnego pomnika zwieńczonego pełnoplastycznym przedstawieniem 

Świętego Jana Nepomucena. Oprawa architektoniczna o wyraźnie rozbudowanej plastyce utrzymana  

w duchu form neogotyckich. Zasadnicza część tronowa osadzona na trzystopniowym cokole. Centralnie 

płaskorzeźbione przedstawienie biblijne osadzone w płytkiej niszy o ostrołukowym zwieńczeniu. 

Posadowienie otoczone stalowym kutym ogrodzeniem. Przedstawienie figuralne zabezpieczone prostym 

owalnym stalowym zadaszeniem. 

STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ 

Kapliczka mocno przekształcona. Znaczna powierzchnia kamiennego detalu przesłonięta betonową 

obrzutką tynkarską (pierwsze stopnie cokołu) oraz warstwą przemalowania (dotyczy zasadniczej 

centralnej część oprawy architektonicznej). Przemalowanie obecne również w obrębie 

płaskorzeźbionego przedstawienia. Przemalowania, podobnie jak inne nawarstwienia deformują 

pierwotną estetykę zabytku (przesłaniają historyczną teksturę i kolorystykę). Szczególnie niebezpieczną 

powłoką wpływającą na stan techniczny i estetyczny kapliczki jest betonowa zacierka na cokołowej części 

oprawy architektonicznej (betonowe nawarstwienie ogranicza wymianę wilgotnościową kamienia 

doprowadza do intensyfikacji procesów niszczących m.in. do dezintegracji strukturalnej surowca 

skalnego). Elementy stalowe przemalowane. Widoczne odspojenia warstw malarskich oraz ogniska 

korozji metalu. Blaszane poszycie zadaszenia uszkodzone mechanicznie. Wgniecenie prawdopodobnie 

powstałe w skutek uderzenia spadającego konara drzewa. Podsumowując uszkodzenia kapliczki 

zakwalifikować należy do typowych, występujących przy obiektach kamiennych, narażonych w sposób 

szczególny na odziaływanie czynników atmosferycznych oraz wtórnych, dokonanych w skutek 

nieprofesjonalnych renowacji. Obecne nawarstwienia uniemożliwiają szczegółowe określenie stopnia 

uszkodzeń substancji zabytku, tym samym niezbędne jest wnikliwe rozpoznanie zabytku przed 

zasadniczym rozpoczęciem prac. 

WNIOSKI I ZAŁOŻENIA KONSERWATORSKIE 

Kapliczka, stanowi niewątpliwie cenny i wartościowy zabytek. Posiada wysoki poziom artystyczny, walory 

historyczne, kompozycyjne oraz technologiczne. Generalnym założeniem podejmowanych prac jest 

przeprowadzenie pełnej konserwacji techniczno - estetycznej, w wyniku której zostanie przybliżony 
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oryginalny wygląd kapliczki, równocześnie z szeroko zakrojonymi działaniami naprawczymi 

skoncentrowanymi przede wszystkim na przywróceniu właściwości technicznych uszkodzonym 

elementom. Proponuje się zdemontowanie poszczególnych elementów kapliczki i przetransportowanie 

ich do pracowni konserwatorskiej. Przeprowadzenie prac w warunkach pracownianych pozwoli na 

efektywniejszy i bardziej wnikliwy przebieg poszczególnych zabiegów. Bezpośrednie prace na zabytku 

należy poprzedzić wnikliwą analizą nawarstwień. Dokonanie rozpoznanie w postaci sąd, odkrywek 

tudzież badań laboratoryjnych, umożliwi precyzyjne ustalenie pierwotnego kształtu estetycznego  

i technologicznego zabytku. Niezbędnym w pierwszej fazie prac będzie przeprowadzenie dezynfekcji 

i zatrucia mikroflory poprzez m.in. działanie dwu etapowe środkiem biobójczym. Wybór metody lub 

kompozycji metod oczyszczania powierzchni kamienia z zabrudzeń oraz sztucznej patyny, proponuję się 

dokonać na podstawie wykonanych prób, z zastosowaniem metod: mechanicznych, chemicznych  

i fizycznych. Przed zasadniczym usunięciem nawarstwień, osłabioną lokalnie strukturę kamienia należy 

bezwzględnie wzmocnić specjalistycznymi preparatami na bazie estrów kwasu krzemowego. Zabieg 

impregnacji konsolidacji strukturalnej, zostanie ponowiony w pełnym zakresie tuż po usunięciu 

nawarstwień, oraz zabiegach odsolenia oraz odplamiania kamienia. W sposób szczególny zostanie 

potraktowana kwestia uzupełnień ubytków kamienia. Uzupełnienia zostaną przeprowadzone na obszarze 

ubytków, które znacząco wpływają na czytelności formy, treści jak i techniczną trwałość poszczególnych 

partii kapliczki. W miejscu ubytków kamienia proponuje się, aby zastosować barwione kity cementowo 

wapienne przy zastosowaniu fabrycznej mieszanki sztucznego kamienia (piaskowiec) oraz mieszanki 

indywidualnej przy uzupełnieniu ubytków wapienia pińczowskiego. Uzupełnienia wymagające 

wzmocnienia zostaną zbrojone przez zastosowanie tzw. pajączków, klamer z drutu nierdzewnego lub 

włókien polipropylenowych (zbrojenie rozproszone). W obrębie niewielkich uzupełnień dodatkowo 

zostaną zastosowanie środki poprawiające adhezję i elastyczność kitowań. Uzupełnienie/rekonstrukcja 

ewentualnej dekoracji kolorystycznej/pozłotniczej zależna jest od wyników rozpoznania 

konserwatorskiego. W ramach dalszej prewencji konserwatorskiej, całą strukturę kapliczki podda się 

impregnacji hydrofobowej przy zastosowaniu fabrycznego preparatu krzemoorganicznego. Niezbędne 

korekty kolorystyczne proponuje się wykonać przy użyciu farb na bazie spoiwa krzemoorganicznego lub 

roztworu żywicy akrylowej (Paraloid B-72) oraz pigmentów wysokiej odporności na promieniowanie UV. 

Elementy stalowe należy oczyścić z nawarstwień, efektów korozji i kolejno zabezpieczyć nową powłoką 

antykorozyjną i estetyczną.  Przed ponownym osadzeniem poszczególnych elementów kapliczki należy 

zweryfikować stan techniczny posadowienia. Zależnie od zastanej sytuacji koniecznym jest wykonać 

niezbędne prace naprawcze lub wykonanie nowego fundamentowania. Należy bezwzględnie usunąć 

betonową wylewkę wokół cokołowej części kapliczki (pozbawioną walorów estetycznych). Na jej miejscu 

proponuje się wprowadzić kamienne brukowanie z wapienia jurajskiego (ciosy kamienne w układzie 

rustykalnym). Całość prac zostanie udokumentowana w formie opisowej i fotograficznej. 

 

1.3.7. Kapliczka Św. Józefa w Marcyporębie z 1613 roku, wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytków pod 

nr. 71. Działka nr 1433/1. 

HISTORIA OBIEKTU 

Kapliczkę wzniesiono z prywatnej fundacji Andrzeja Turka. Powstała prawdopodobnie w roku  8131. 

Inicjatywa wzniesienia pokaźnego monumentu wiązała się bezpośrednio z głęboką wiarą lokalnej 

ludności jak również kultywowaniem ducha patriotyzmu. Na podstawie stanu zachowania oraz inskrypcji 
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na tablicy epitafijnej wiadomo, że monument poddawano zabiegom remontowym. Ówczesne działania 

skoncentrowane były przede wszystkim na wykonaniu obrzutki tynkarskiej masą betonową, niwelującej 

znaczące ubytki formy rzeźbiarskiej. Powołując się na treść tablicy epitafijnej inicjatywę tą należy 

przypisać Stefanowi i Marii Turek w roku 1938.  

TECHNIKA WYKONANIA 

Zasadniczą formę kapliczki odkuto w kamieniu (piaskowiec). Poszczególne kamienne elementy spojone 

za pomocą zaprawy wapienno piaskowej. Kamień, z którego wykonano kapliczkę, cechuje bardzo dobra 

obrabialność i łupliwość. Zasadnicze bloki kamienia były prawdopodobnie paserowane na terenie 

kamieniołomu, jednak szczegółowe formowanie rzeźby przeprowadzono z pewnością w pracowni 

artysty/zakładu kamieniarskiego. Widoczne charakterystyczne wyżłobienia na powierzchni kamienia 

dowodzą, że proces kształtowania odbywał się przy użyciu narzędzi metalowych. Powyższe dostrzegalne 

jest przede wszystkim w partiach, które w mniejszym stopniu były narażone na czynniki atmosferyczne 

oraz przekształcenia. Należy przypuszczać, że opracowanie powierzchni kamienia przebiegało również 

przy zastosowaniu gładzików kamieniarskich, w celu uzyskania gładkiej regularnej powierzchni (w 

wybranych partiach zabytku). Cała konstrukcja kapliczki posadowiona prawdopodobnie na kamiennej 

ławie fundamentowej, (tzw. suchy mur). Tablica epitafijna, dodana do zabytku w latach trzydziestych 

ubiegłego wieku, wykonana z wapienia. Typografia formowana wgłębnie przy zastosowaniu klasycznego 

przekroju „V”. Zachowane pełnoplastyczne przedstawienie figuralne polichromowane.  

OPIS FORMALNO STYLISTYCZNY 

Kapliczka posiada formę symetrycznego, wertykalnego pomnika zwieńczonego pełnoplastycznym 

przedstawieniem świętego Józefa. Kompozycja oprawy architektonicznej złożona z dwustopniowego 

cokołu, prostej, prostopadłościennej części trzonowej oraz profilowanej głowicy, stanowiącej podstawę 

przedstawienia figuralnego. Proste w formie profilowanie wprowadzono również w centralnej części 

oprawy architektonicznej. Dominantą części frontalnej stanowi jasno barwna tablica epitafijna. 

STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ 

Stan zachowania kapliczki wymaga pilnych prac konserwatorskich o charakterze ratunkowym. 

Konstrukcja kapliczki wyraźnie odchylona od pionu (groźba zawalenia) w skutek destabilizacji ławy 

fundamentowej oraz utraty właściwości technicznych zasadniczej bryły architektonicznej. Dezintegracja 

strukturalna kamienia występuje wespół z obszerną utratą substancji zabytku. Niemal cała powierzchnia 

kamienia przesłonięta betonową obrzutką tynkarską, lokalnie wypełniającą wielkokubaturowe ubytki 

formy rzeźbiarskiej. Szczelna warstwa betonu silnie stymuluje procesy niszczenia kamienia – 

doprowadzając przede wszystkim do dezintegracji strukturalnej kamienia. Cała powierzchnia zabytku 

silnie zabrudzona. Szczególnie w przyziemiu występują skupiska mchów, glonów, mikroorganizmów. 

Istnieje prawdopodobieństwo obecności drobnoustrojów heterotroficznych, działających niszcząco na 

składniki budujące kamień, na skutek wytwarzania m.in. kwasowych produktów ubocznych. Brak izolacji 

poziomej doprowadza do wzrostu zawilgocenia kamienia a w konsekwencji do postępu procesów 

niszczenia. Kompozycja kapliczki pozbawiona zwieńczenia w postaci pełnoplastycznego przedstawienia 

figuralnego (rzeźbione przedstawienie świętego Józefa zdeponowane w sąsiadującym z kapliczką 

gospodarstwie). Lico tablicy epitafijnej uległo korozji powierzchniowej co doprowadziło do utraty głębi 

kolorystycznej kamienia, poleru oraz zaobleń formy rzeźbiarskiej. Podsumowując uszkodzenia kapliczki 

zakwalifikować należy do typowych, występujących przy obiektach kamiennych, narażonych w sposób 
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szczególny na odziaływanie czynników atmosferycznych oraz wtórnych, dokonanych w skutek 

nieprofesjonalnych renowacji. 

WNIOSKI I ZAŁOŻENIA KONSERWATORSKIE 

Kapliczka, stanowi niewątpliwie cenny i wartościowy zabytek. Posiada wysoki poziom artystyczny, walory 

historyczne, kompozycyjne oraz technologiczne. Generalnym założeniem podejmowanych prac jest 

przeprowadzenie pełnej konserwacji techniczno - estetycznej, w wyniku której zostanie przybliżony 

oryginalny wygląd kapliczki. Z uwagi na niemal całkowitą utratę właściwości konstrukcyjnych 

poszczególnych elementów oprawy architektonicznej, proponuje się wykonać pełną rekonstrukcję 

zasadniczej bryły kapliczki (dotyczy oprawy architektonicznej). Rekonstrukcję należy wykonać  

w tożsamym materiale (piaskowiec karpacki) charakteryzującym się optymalnymi właściwościami 

technicznymi i estetycznymi (kolorystyka). Ze względu na zabytkowy charakter obiektu, licowa część 

poszczególnych bloków kamiennych winny zostać poddana obróbce kamieniarskiej (zgodnie z pierwotnie 

zastosowaną techniką i formą). Bezwzględnie należy zachować pełnoplastyczne przedstawienie figuralne 

oraz tablicę epitafijną, stanowiące główną historyczną treść zabytku. Elementy te należy poddać 

kompleksowym zabiegom konserwatorskim w zakresie umożliwiającym maksymalną ochronę substancji 

i autentyzmu zabytku. Należy wykonać nowe fundamentowanie kapliczki z betonu zbrojonego w miejscu 

umożliwiającym bezpieczne i właściwe wyeksponowanie pomnika. Proponuje się tym samym dokonać 

relokacji kapliczki w obrębie obecnego usytuowania. Całość prac zostanie udokumentowana w formie 

opisowej i fotograficznej. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 

budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 

mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie 

więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego  

o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 

małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno 

stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 

ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 

przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania 

wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, 

budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, 

pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod 

względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
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1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 

śmietniki. 

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony 

do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 

przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: 

strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 

pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 

barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.7. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,  

a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.9. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

1.4.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 

przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 

prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 

budowlanych. 

1.4.13. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego. 

1.4.14. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów,  

a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

1.4.15. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.16. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 

prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 

Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 

Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
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1.4.17. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.18. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.4.19. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób 

trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 

wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.4.20. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 

15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.22. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 

ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 

przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.24. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.26. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę  

z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót  

w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.27. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 

budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.28. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 

różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową  

i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.29. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
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1.4.31. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej. 

1.4.32. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 

zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania  

i przekazania do eksploatacji. 

1.4.34. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone 

w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. 

Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne  

i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne  

w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 

interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze 

udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 

urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 

przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 

obiektu budowlanego. 

1.4.38. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.3.39. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 

oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” 

lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

1.4.40. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych  

w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych. 

1.4.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz 

słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie  

z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 

zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe  

z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 

klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
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1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona 

do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 

pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową – programami prac konserwatorskich, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne 

punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy (jeśli dotyczy) oraz dwa 

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy  

i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne 

z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 

projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności  

w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych 

warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na 

rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 

roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Wielkości określone  

w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 

być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub 

wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą 

jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane  

i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 

do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 
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tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności  

i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych  

w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz  

w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 

jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 



23 | S t r o n a  

 

dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej  

i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy  

i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. 

1.5.12 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca powinien wykonać Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ). Plan ten powinien zostać 

sporządzony zgodnie z odpowiednim Rozporządzeniem i zawierać takie informacje jak: 

a) stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy, 

b) stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej, 

c) plan działania w przypadku nagłych wypadków, 

d) plan działania w związku z organizacją ruchu, 

e) działania przeciwpożarowe, 

f) działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP, 

g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porządku, 

h) działania w zakresie magazynowania materiałów, itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi, 

i) inne działania gwarantujące bezpieczeństwo Robót. 

 

2. MATERIAŁY 
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Wszelkie propozycje stosowania rozwiązań technicznych lub materiałowych, różnych od zawartych  

w projekcie muszą być wyraźnie opisane i zaakceptowane. Oferent, który nie dopełnił tego warunku musi 

liczyć się z obowiązkiem wykonania robót tak jak ilustrują je rysunki i opisy. 

Wykonawca odpowiada za właściwy, zgodny z Projektem Wykonawczym, wybór materiałów, wymiarów, 

grubości, typów, położenia elementów łączących oraz sposobów wykończenia, oraz zagwarantuje, że 

będą one użyte w sposób przewidziany przez producenta. 

Wykonawca zapewni uzyskanie opisanego w Projekcie, wizualnego efektu wykonywanych Robót 

Budowlanych. Ostateczne wykończenie powierzchni materiałów, winno pozostać niezmienione pod 

względem wizualnym przez cały okres trwałości wykonanych elementów, zarówno pod względem koloru, 

jak i faktury. 

Wszelkie stosowane materiały, rozwiązania muszą spełniać wymagania określone obowiązującymi 

przepisami i powinny posiadać wymagane certyfikaty, świadectwa dopuszczenia. W wypadku stosowania 

materiałów niespełniających tych kryteriów, Wykonawca jest zobowiązany uzyskać świadectwo 

jednorazowego dopuszczenia materiału, rozwiązania w odniesieniu do tej inwestycji. Uzyskanie 

odpowiednich atestów i dopuszczeń leży w zakresie obowiązków Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany do przedstawienia dla wszystkich materiałów i wyrobów atestów, aprobat 

technicznych, certyfikatów i próbek w terminie przynajmniej 14 dni przed zamierzonym wbudowaniem 

danego materiału lub wyrobu. 

W przypadku, jeśli produkt, wskazany przez biuro projektów jako marka referencyjna nie posiada 

atestów, Wykonawca powiadomi o tym nadzór budowy i nadzór autorski. Zabrania się dokonywania 

nieuzgodnionych zmian stosowanych materiałów i wyrobów. Wszelkie zmiany materiałowe muszą być 

uzgodnione pisemnie z nadzorem autorskim. Zamiana materiałów lub wyrobów opisanych jako ‘marka 

referencyjna’ na równoważne podlega każdorazowo uzgodnieniu. Wykonawca, dokonujący takiej zmiany 

bez uzgodnienia z biurem projektów musi liczyć się z koniecznością rozbiórek lub demontażu. 

Koordynacja związana ze zmianą marki referencyjnej obciąża Wykonawcę. Wykonawca odpowiada za 

ostateczny wybór materiałów, wymiarów, grubości, typów, szczegółów mocowania i związanych z tym 

prac tak, aby były one zgodne z wyspecyfikowanymi standardami. 

Wykonawca zapewni pisemne gwarancje dla wszystkich materiałów i systemów, jakie zostaną użyte  

w wykonywanych Robotach Budowlanych. 

Przedwczesne pogorszenia się stanu poszczególnych elementów jest nieakceptowane. Materiały użyte 

do budowy powinny odpowiadać trwałości projektowej i użytkowej. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Przy wykonywaniu Robót Budowlanych należy, stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone 

do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są wyroby właściwie 

oznaczone, zgodnie z Ustawą wymienioną w pkt. 10.2: 

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywą 89/106/EWG), dla których zgodnie z odrębnymi 

przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

Polskich Norm (PN-hEN), z europejską aprobatą techniczną (EAT) lub krajową specyfikacją techniczną 

państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie 
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dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał Deklarację Zgodności z uznanymi regułami 

sztuki budowlanej (bez znaku CE). 

Dokumentem potwierdzającym zgodność wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a więc 

upoważniającym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodności, wystawiona przez producenta po dokonaniu 

odpowiedniej procedury oceniającej. Wyrób budowlany ze znakiem CE może być od 1 maja 2004 r. 

swobodnie wprowadzany na rynek Polski i innych krajów członkowskich Unii Europejskie, zgodnie  

z Rozporządzeniem wymienionym w pkt. 10.2. 

b) Wyroby budowlane dla których wydano Certyfikat Zgodności na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że 

zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów 

podlegających tej certyfikacji. 

Certyfikaty Zgodności na znak bezpieczeństwa B są dokumentami wskazującymi, że wyrób spełnia 

wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach 

technicznych oraz właściwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez 

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z Rozporządzeniem 

wymienionym w pkt. 10.2. 

2.2. Jakość stosowanych materiałów 

Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych Robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową 

i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robót. Wszystkie atesty, świadectwa, dokumenty 

laboratoryjne itp. powinny być gromadzone na bieżąco w miarę postępu Robót i być zawsze dostępne do 

wglądu dla Inspektora Nadzoru. 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające: 

- Certyfikat Zgodności na znak bezpieczeństwa B wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, Deklaracje Zgodności lub Certyfikat Zgodności: 

- z Polską Normą, 

- z Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. 

- oznaczenie znakiem CE. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 

do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 

przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 

badań materiałów ponosi Wykonawca. 

2.3. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 

zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 

złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów  

z jakiegokolwiek złoża. 
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót, Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, 

ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce  

i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłacenie  

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 

programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 

nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 

użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
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jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być 

później zmieniany bez jego zgody. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym  

w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 

właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

- projekt organizacji budowy, 

- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 

nadzoru. 

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej  

i w SST, a także w normach i wytycznych. 

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 

wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie  

z dokumentacją projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), sposób oraz formę 

gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i 

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  

i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek  

i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie 

zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy  

w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 

na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów  

i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
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Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 

Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 

lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 

nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane,  

w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 

zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 

albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót  

z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 
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Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 

i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

3. Polską Normą lub 

4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

7.2. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 

Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 

oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 

Inspektor nadzoru. 
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy  

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 

fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  

w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 

punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  

w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności  

i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi  

w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 
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3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ), 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń, 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) 

robót”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę  

i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST  

i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków  

i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
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- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru  

i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Zamawiający 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2024 r., poz. 725 t.j.). 

– Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 1605, poz. 1720). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2024r., poz. 

275). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. 2023, poz. 1622 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2024 r. poz. 320). 

10.2. Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu  

i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 

1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

 

 

 

 

 

 

 


