Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robdt budowlano - konserwatorskich obiektow
kapliczek przydroznych na terenie Gminy BrzeZnica w ramach zadania inwestycyjnego:
»Renowacja zabytkowych kapliczek z terenu gminy Brzeznica”

CPV: 92522100-7 — Ustugi ochrony obiektéw historycznych
CPV: 45453100-7 — Roboty remontowe i renowacyjne
CPV:44212310-5 — Rusztowania
CPV: 45340000-2 — Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
CPV:45111220-6 — Roboty w zakresie usuwania gruzu
CPV: 90511000-2 — Ustugi wywozu odpadow
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1. WSTEP

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne” zawiera informacje
oraz wymagania wspodlne dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktdre zostang zrealizowane w ramach
zadania - Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez ochrone przydroznych kapliczek na terenie
gminy Brzeznica.

W ramach planowanej inwestycji zostang wykonane prace konserwatorskie i restauratorskie dla czterech
kapliczek z terenu gminy Brzeznica:

1. Kapliczka Chrystusa Krdla Cierniem Koronowanego w Marcyporebie z 1864 roku, wpisana do Gminnej
Ewidencji Zabytkéw pod nr. 64.

2. Kapliczka Matki Boskiej w Brzeznicy z 1868 roku, wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytkéw pod nr. 20.
3. Kapliczka stupowa w Bachorowicach z XIX wieku, wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytkéw pod nr. 75.
4. Kapliczka Sw. Floriana w Sosnowicach z 1878 roku, wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytkéw pod nr.
95.

5. Kapliczka Sw. Jana Nepomucena w Paszkdwce z 1788 roku, wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytkéw
pod nr. 86.

6. Kapliczka $w. Jana Nepomucena w miejscowosci Ttuczan z 1932 roku, wpisana do Gminnej Ewidencji
Zabytkéw pod nr. 101.

7. Kapliczka Sw. J6zefa w Marcyporebie z 1613 roku, wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytkéw pod nr. 71.
Przewidywana inwestycja nie zmienia istniejgcego zagospodarowaniu terenu.

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robodt
w obiektach budowlanych dla projektu dotyczagcego wykonania robét konserwatorskich
i restauratorskich kapliczek na terenie gminy Brzeznica.

Niniejsza specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania
i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania pod nazwg ,Renowacja zabytkowych
kapliczek z terenu gminy Brzeznica”.

1.2. ZAKRES SPECYFIKACII

Niniejsza Specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy, przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.3. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej
obejmujg czynnosci umozliwiajgce wykonanie robdt konserwatorskich i restauratorskich.

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujace Zrddta szczegdtowych zasad
wyznaczajacych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowe] inwestycji uszeregowane
w kolejnosci poczynajac od najwazniejszego kryterium:

- Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione
w Programach prac konserwatorskich kapliczek autorstwa dr Mariusza Wrony z 2024 r.

- Aktualne w dacie wykonywania robot normy polskie i zagraniczne, ktérych stosowanie poprzez
przywotanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegdétowych specyfikacjach technicznych jest
dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriow jakosciowych
ostrzejszych niz te normy.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady,
Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych zaréwno
w Dokumentacji Projektowej jak w normach aktualnych - przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie
stojg one w sprzecznosci z Dokumentacjg Projektowg i normami aktualnymi przywotanymi w ST.
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- Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badzZ usuniecia sprzecznosci jakie mogg zachodzic¢
pomiedzy normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami
technicznymi o ktérych mowa wyzej, normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny by¢
wyjasniane przy udziale Inspektora Nadzoru i Projektanta przed przystgpieniem do Robdt. Wszelkie
konsekwencje wynikajgce z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg
wytgcznie Wykonawce Robdt

1.3. Zakres robét objetych ST

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jako$é zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$é
z Projektem Wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Decyzje zarzadzajgcego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementdw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzgdzajacy realizacja umowy uwzglednia

wyniki badan materiatéw i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy
produkgcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacja umowy bedy wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Zakres robét budowlanych podstawowych, tymczasowych i towarzyszacych ustalony w programie prac
konserwatorskich:

1.3.1 Kapliczka Chrystusa Kréla Cierniem Koronowanego w Marcyporebie z 1864 roku, wpisana do
Gminnej Ewidencji Zabytkéw pod nr. 64. Dziatka nr 1746/1.

HISTORIA OBIEKTU

Kapliczke wzniesiono w roku 1864 z prywatnej fundacji. Inicjatywa wzniesienia pokaznego monumentu
wigzata sie bezposrednio z gteboka wiarg lokalnej ludnosci jak réwniez kultywowaniem ducha
patriotyzmu. Na podstawie stanu zachowania wiadomo, ze monument poddawano licznym zabiegom
remontowym. Dziatania naprawcze skoncentrowane byty przede wszystkim na przemalowaniu
powierzchni zabytku oraz znaczacych uzupetnien ubytkdw kamienia masg betonowa.

TECHNIKA WYKONANIA

Zasadniczg forme kapliczki odkuto w kamieniu (piaskowiec). Poszczegdlne kamienne elementy spojone
za pomocg zaprawy wapienno piaskowej, prawdopodobnie wybrane pofaczenia wzmocniono stalowymi
kotwami. Kamien, z ktérego wykonano kapliczke, cechuje bardzo dobra obrabialnos¢ i tupliwosc.
Zasadnicze bloki kamienia byty prawdopodobnie paserowane na terenie kamieniotomu, jednak
szczegétowe formowanie rzezby przeprowadzono z pewnosciag w pracowni artysty/zaktadu
kamieniarskiego. Widoczne charakterystyczne wyztobienia na powierzchni kamienia dowodzg, ze proces
ksztattowania odbywat sie przy uzyciu narzedzi metalowych. Powyzisze dostrzegalne jest przede
wszystkim w partiach, ktére w mniejszym stopniu byty narazone na czynniki atmosferyczne oraz
przeksztatcenia. Nalezy przypuszczaé, ze opracowanie powierzchni kamienia przebiegato réwniez przy
zastosowaniu gtadzikéw kamieniarskich, w celu uzyskania gtadkiej regularnej powierzchni. Obecna faza
rozpoznania konserwatorskiego nie wyklucza pierwotnego zastosowania dekoracji
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malarskiej/poztotniczej na obszarze detalu rzezbiarskiego i inskrypcji ( nawarstwienia wymagajg
szczegbdtowej identyfikacji). Cata konstrukcja kapliczki posadowiona prawdopodobnie na kamiennej tawie
fundamentowej, (tzw. suchy mur).

OPIS FORMALNO STYLISTYCZNY

Kapliczka posiada forme symetrycznego, wertykalnego pomnika zwienczonego petnoplastycznym
przedstawieniem Chrystusa Kréla Cierniem Koronowanego. W frontalnej czesci oprawy architektonicznej
umieszczono ptaskorzezbione przedstawienie sceny biblijnej. Ponadto nad cokotem umieszczono
inskrypcje fundacyjng (typografia formowana wgtebnie). Bryte architektoniczng ubogaca profilowanie
w czesci centralnej oraz zwieniczeniu.

STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Stan zachowania kapliczki wymaga pilnych prac konserwatorskich o charakterze ratunkowym.
Konstrukcja kapliczki odchylona od pionu w skutek destabilizacji tawy fundamentowej. Dezintegracja
strukturalna kamienia wystepuje niemal na catym obszarze zabytku towarzysza im najczesciej ubytki
formy rzezbiarskiej. Znaczaca cze$é powierzchni zabytku przemalowana. Liczne warstwy malarskie
szczelnie przestaniajg strukture i kolorystyke kamienia, co istotnie stymuluje procesy degradacyjne
(dezintegracja strukturalna kamienia). Widoczne uzupetnienia ubytkéw kamienia (zwiezta masg
cementowg) wyraznie odbiegajg od pozgdanych wartosci estetycznych i technicznych. Cata powierzchnia
zabytku silnie zabrudzona. Szczegdlnie w przyziemiu wystepujg skupiska mchow, glondw,
mikroorganizmoéw. Istnieje prawdopodobiefstwo obecnosci drobnoustrojéw heterotroficznych,
dziatajgcych niszczgco na skfadniki budujgce kamien, na skutek wytwarzania m.in. kwasowych produktow
ubocznych. Brak izolacji poziomej doprowadza do wzrostu zawilgocenia kamienia a w konsekwencji do
postepu procesdw niszczenia. Czes¢ elementdw cokotu pograzona otaczajgcym kapliczke gruncie.
Uszkodzenia mechaniczne szczegdlnie widoczne w cokotowej czesci kapliczki. Tablica fundacyjna
nieczytelna (inskrypcja przemalowana w wielu miejscach uszkodzona w skutek proceséw degradacyjnych
— ztuszczen i ubytkow kamienia).

Podsumowujgc uszkodzenia kapliczki zakwalifikowaé nalezy do typowych, wystepujacych przy obiektach
kamiennych, narazonych w sposdb szczegdlny na odziatywanie czynnikdw atmosferycznych oraz
wtérnych, dokonanych w skutek nieprofesjonalnych renowaciji.

WNIOSKI | ZAtOZENIA KONSERWATORSKIE

Kapliczka, stanowi niewatpliwie cenny i wartosciowy zabytek. Posiada wysoki poziom artystyczny, walory
historyczne, kompozycyjne oraz technologiczne. Generalnym zatozeniem podejmowanych prac jest
przeprowadzenie petnej konserwacji techniczno - estetycznej, w wyniku ktdrej zostanie przyblizony
oryginalny wyglad kapliczki, réwnoczesnie z szeroko zakrojonymi dziataniami naprawczymi
skoncentrowanymi przede wszystkim na przywrdceniu wtasciwosci technicznych uszkodzonym
elementom.

Z uwagi na stan techniczny posadowienia kapliczki proponuje sie zdemontowanie poszczegdlnych
elementdéw kapliczki i przetransportowanie ich do pracowni konserwatorskiej. Przeprowadzenie prac
w warunkach pracownianych pozwoli na efektywniejszy i bardziej wnikliwy przebieg poszczegdinych
zabiegow. Bezposrednie prace na zabytku nalezy poprzedzi¢ szczegétowg analizg nawarstwien.
Precyzyjna weryfikacja umozliwi ustalenie pierwotnego ksztattu estetycznego i technologicznego
zabytku. Niezbednym w pierwszej fazie prac bedzie przeprowadzenie dezynfekcji i zatrucia mikroflory
poprzez m.in. dziatanie dwu etapowe Srodkiem biobdjczym.
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Wybdr metody lub kompozycji metod oczyszczania powierzchni kamienia z zabrudzen ,sztucznej patyny
etc. proponuje sie dokonaé na podstawie wykonanych préb, z zastosowaniem metod: mechanicznych,
chemicznych i fizycznych. Przed zasadniczym usunieciem nawarstwien, ostabiong lokalnie strukture
kamienia nalezy bezwzglednie wzmocni¢ specjalistycznymi preparatami na bazie estréw kwasu
krzemowego. Zabieg impregnacji konsolidacji strukturalnej, zostanie ponowiony w petnym zakresie tuz
po usunieciu nawarstwien, oraz zabiegach odsolenia oraz odplamiania kamienia. W sposdb szczegdlny
zostanie potraktowana kwestia uzupetnien ubytkdw kamienia. Uzupetnienia zostang przeprowadzone na
obszarze ubytkdow, ktére znaczaco wptywajg na czytelnosci formy, tresci jak i techniczng trwatosé
poszczegdlnych partii kapliczki. W miejscu ubytkdw kamienia proponuje sie, aby zastosowac barwione
kity cementowo wapienne przy zastosowaniu fabrycznej mieszanki sztucznego kamienia. Uzupetnienia
wymagajgce wzmochienia zostang zbrojone przez zastosowanie tzw. pajgczkéw, klamer z drutu
nierdzewnego lub wtdkien polipropylenowych (zbrojenie rozproszone). W obrebie niewielkich
uzupetnien dodatkowo zostang zastosowanie srodki poprawiajgce adhezje i elastycznos$é kitowan.
Wielkoformatowe ubytki kamienia proponuje sie uzupetnié metodg taszlowania.
Uzupetnienie/rekonstrukcja ewentualnej dekoracji kolorystycznej/poztotniczej zalezna jest od wynikéw
rozpoznania konserwatorskiego. W ramach dalszej prewencji konserwatorskiej, powierzchnia kamienia
zostanie poddana impregnacji hydrofobowej przy zastosowaniu fabrycznego preparatu
krzemoorganicznego. Niezbedne korekty kolorystyczne proponuje sie wykonac¢ przy uzyciu farb na bazie
spoiwa krzemoorganicznego lub roztworu zywicy akrylowej (Paraloid B-72) oraz pigmentow wysokiej
odpornosci na promieniowanie UV.

Catosc¢ prac zostanie udokumentowana w formie opisowej i fotograficznej.

1.3.2. Kapliczka Matki Boskiej w Brzeznicy z 1868 roku, wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytkéw pod
nr. 20. Dziatka nr 325/22.

HISTORIA OBIEKTU

Kapliczke wzniesiono z prywatnej fundacji. Jak wskazuje inskrypcja na tablicy Powstata prawdopodobnie
w roku 1868. Inicjatywa wzniesienia monumentu wigzata sie bezposrednio z gteboky wiarg lokalnej
ludnosci jak réwniez kultywowaniem ducha patriotyzmu. Na podstawie stanu zachowania wiadomo, ze
monument poddawano zabiegom remontowym. Dziatania naprawczo/remontowe skoncentrowane byty
przede wszystkim na wykonaniu obrzutki tynkarskiej oraz warstwy malarskiej w partii architektonicznej
kapliczki.

TECHNIKA WYKONANIA

Zasadniczg forme kapliczki odkuto w kamieniu (piaskowiec). Poszczegdlne kamienne elementy spojone
za pomocg zaprawy wapienno piaskowej. Kamien, z ktdrego wykonano kapliczke, cechuje bardzo dobra
obrabialnos¢ i tupliwosé. Bloki kamienia byty prawdopodobnie paserowane na terenie kamieniotomu,
jednak szczegétowe formowanie rzezby przeprowadzono z pewnos$cia w pracowni artysty/zaktadu
kamieniarskiego. Widoczne charakterystyczne wyztobienia na powierzchni kamienia dowodzg, ze proces
ksztattowania odbywat sie przy uzyciu narzedzi metalowych. Powyzsze dostrzegalne jest przede
wszystkim w partiach, ktére w mniejszym stopniu byty narazone na czynniki atmosferyczne oraz
przeksztatcenia. Nalezy przypuszczaé, ze opracowanie powierzchni kamienia przebiegato réwniez przy
zastosowaniu gtadzikow kamieniarskich, w celu uzyskania gtadkiej regularnej powierzchni (w wybranych
partiach zabytku). Cata konstrukcja kapliczki posadowiona prawdopodobnie na kamiennej tawie
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fundamentowej, (tzw. suchy mur). Niewielkich rozmiaréw daszek ztozony z dachdéwki ceramicznej
ykarpidwka”. Krzyz wieiczacy kapliczke stalowy kuty.

Tablica epitafijna odkuta =z piaskowca (prawdopodobnie stanowi integralng cze$¢ oprawy
architektonicznej). Typografia formowana wgtebnie przy zastosowaniu klasycznego przekroju ,V”.
Petnoplastyczne przedstawienie Matki Boskiej, znajdujace sie w centralnej czes$ci zabytku, wykonane
z gipsu w procesie prefabrykacji manufakturowej.

OPIS FORMALNO STYLISTYCZNY

Kapliczka posiada forme symetrycznego, wertykalnego pomnika zwieniczonego azurowym stalowym
krzyzem. Kompozycja oprawy architektonicznej ztozona z dwustopniowego cokotu, prostej,
prostopadtosciennej czesci trzonowej oraz profilowanej gtowicy, stanowigcej podstawe zwiericzenia.
W zwienczeniu gteboka nisza z przeznaczeniem na figure Matki Boskiej. Proste w formie profilowanie
wprowadzono réwniez w centralnej czesci oprawy architektonicznej. Dominujagcym elementem
kompozycji jest tablica epitafijna oraz petnoplastyczne przedstawienie Matki Boskiej — umieszczonej
w gteboko formowanej niszy oprawy architektoniczne;.

STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Kapliczka mocno przeksztatcona. Duza czes¢ powierzchni kamiennego detalu przestonieta gruboziarnistg
obrzutka tynkarskg (nawarstwienie obecne szczegdlnie w czesci cokotowej oraz w obrebie elementéw
o prostej, prostopadtosciennej formie). Lokalnie (szczegdlnie w czesci cokotowej) widoczne spekania
i odspojenia warstw tynku ujawniajgce kamienny detal, tudziez jego uszkodzenia. Widoczne delikatne
odchylenie kapliczki od pionu wynikajgce miedzy innymi z proceséw degradacyjnych sktadowych tawy
fundamentowej, drgan para sejsmicznych itp.

Cata powierzchnia kapliczki przemalowana. Przemalowania, podobnie jak inne nawarstwienia deformuja
pierwotng estetyke zabytku (przestaniajg historyczng teksture i kolorystyke). Tablica fundacyjna
czesciowo nieczytelna. Intensywne przebiegajgce procesy degradacyjne, szczegdlnie w brzegowych
czesciach ptyty, doprowadzajg do ubytkdw formy rzeZbiarskiej, ztuszczen kamienienia i zmian
kolorystycznych.

Krzyz wieniczacy kapliczke skorodowany. Dach przestoniety ceramiczng dachowka.

Podsumowujgc uszkodzenia kapliczki zakwalifikowaé nalezy do typowych, wystepujacych przy obiektach
kamiennych, narazonych w sposdb szczegdlny na odziatywanie czynnikdw atmosferycznych oraz
wtérnych, dokonanych w skutek nieprofesjonalnych renowacji. Obecne nawarstwienia uniemozliwiajg
szczegdtowe okreslenie stopnia uszkodzen substancji zabytku.

WNIOSKI | ZAtOZENIA KONSERWATORSKIE

Kapliczka, stanowi niewatpliwie cenny i wartosciowy zabytek. Posiada wysoki poziom artystyczny, walory
historyczne, kompozycyjne oraz technologiczne. Generalnym zatozeniem podejmowanych prac jest
przeprowadzenie petnej konserwacji techniczno - estetycznej, w wyniku ktdrej zostanie przyblizony
oryginalny wyglad kapliczki. Jednym z niezbednych zabiegdw do dalszego funkcjonowania zabytku jest
wzmochienie posadowienia, wykonie izolacji poziome]j oraz dostosowanie wysokosci fundamentowania
do obecnego poziomu gruntu. Dlatego proponuje sie zdemontowanie poszczegdlnych elementow
kapliczki i przetransportowanie ich do pracowni konserwatorskiej. Przeprowadzenie prac w warunkach
pracownianych pozwoli na efektywniejszy i bardziej wnikliwy przebieg poszczegdlnych zabiegdw.
Bezposrednie prace na zabytku nalezy poprzedzi¢ wnikliwg analizg nawarstwien. Dokonanie rozpoznanie
w postaci sgd, odkrywek tudziez badan laboratoryjnych, umozliwi precyzyjne ustalenie pierwotnego
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ksztattu estetycznego i technologicznego zabytku. Dokonane przeksztatcenia nalezy usungc
(nawarstwienia tynku, przemalowania, ceramiczne dachdéwki). Niezbednym w pierwszej fazie prac bedzie
przeprowadzenie dezynfekcji i zatrucia mikroflory poprzez m.in. dziatanie dwu etapowe srodkiem
biobdjczym. Wybdr metody lub kompozycji metod oczyszczania powierzchni kamienia z zabrudzen oraz
sztucznej patyny, proponuje sie dokona¢ na podstawie wykonanych préb, z zastosowaniem metod:
mechanicznych, chemicznych i fizycznych. Przed zasadniczym usunieciem nawarstwien, ostabiong
lokalnie strukture kamienia nalezy bezwzglednie wzmocni¢ specjalistycznymi preparatami na bazie
estrow kwasu krzemowego. Zabieg impregnacji konsolidacji strukturalnej, zostanie ponowiony w petnym
zakresie tuz po usunieciu nawarstwien, oraz zabiegach odsolenia oraz odplamiania kamienia.
Uczytelnieniu winna zostaé réwniez zdegradowana plastyka detalu rzezbiarskiego. W sposdb szczegdlny
zostanie potraktowana kwestia uzupetnien ubytkdw kamienia. Uzupetnienia zostang przeprowadzone na
obszarze ubytkdw, ktdre znaczaco wptywajg na czytelnosci formy, tresci jak i techniczng trwatosc
poszczegdlnych partii kapliczki. W miejscu ubytkdéw kamienia proponuje sie, aby zastosowaé barwione
kity cementowo wapienne przy zastosowaniu fabrycznej mieszanki sztucznego kamienia. Uzupetnienia
wymagajgce wzmochienia zostang zbrojone przez zastosowanie tzw. pajgczkéw, klamer z drutu
nierdzewnego lub witdkien polipropylenowych (zbrojenie rozproszone). W obrebie niewielkich
uzupetnien dodatkowo zostang zastosowanie Srodki poprawiajgce adhezje i elastyczno$é kitowan.
Uzupetnienie/rekonstrukcja ewentualnej dekoracji kolorystycznej/poztotniczej zalezna jest od wynikéw
rozpoznania konserwatorskiego. W ramach dalszej prewencji konserwatorskiej, catg strukture kapliczki
podda sie impregnacji hydrofobowej przy zastosowaniu fabrycznego preparatu krzemoorganicznego.
Niezbedne korekty kolorystyczne proponuje sie wykona¢ przy uzyciu farb na bazie spoiwa
krzemoorganicznego lub roztworu zywicy akrylowej (Paraloid B-72) oraz pigmentow wysokiej odpornosci
na promieniowanie UV. Cato$¢ prac zostanie udokumentowana w formie opisowej i fotograficznej.

1.3.3. Kapliczka stupowa w Bachorowicach z XIX wieku, wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytkéw pod nr.
75. Dziatka nr 2183/1.

HISTORIA OBIEKTU

Kapliczka powstata w XIX wieku. Wskazujg na to cechy stylowe, technika i technologia wykonania oraz
uwarunkowania historyczne. Na przestrzeni ostatnich dziesiecioleci, za sprawa inicjatywy spotecznej,
kapliczke poddano pracom remontowym skoncentrowanym na wprowadzeniu warstwy dociepleniowej
wespot z warstwa tynku polimerowego.

TECHNIKA WYKONANIA

Kapliczka murowana na zaprawie wapienno piaskowej z cegly palonej i kamienia. Poszczegdlne
ptaszczyzny scian kryte obrzutkg tynkarsky (prawdopodobnie wapienno piaskowg). Catos¢é pierwotnie
pokryta dekoracyjng warstwg malarska (prawdopodobnie wapienng). Obiekt posadowiony na kamiennej
tawie fundamentowej. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej obecnie kryty wspdétczesng dachdwka
ceramiczng. Petnoplastyczne przedstawienia Matki Boskiej oraz upadek Chrystusa pod krzyzem
znajdujace sie w niszach kapliczki wykonane z gipsu w procesie prefabrykac;ji.

OPIS FORMALNO STYLISTYCZNY

Kapliczka posiada forme symetrycznego, wertykalnego pomnika zwienczonego dachem dwuspadowym.
Prostopadfoscienna bryta artykutowana niewielkich rozmiaréw niszami w ktdrych umieszczono
petnoplastyczne przedstawienie Matki Boskiej, Chrystusa upadajgcego pod krzyzem oraz Imaculata.
Centralng czes¢ kapliczki opasa proste, prostopadtoscienne profilowanie z inskrypcjg ,JEZU UFAM
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TOBIE”. Wprowadzona warstwa styropianowa wyraznie deformuje pierwotny koncept architektoniczny.
Uniemozliwia tym samym szczegdtowa identyfikacje formy zabytku.

STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Kapliczka silnie przeksztatcona w skutek przeprowadzonych prac remontowych. Poszczegélne
powierzchnie $cian murowych przestoniete szczelnie systemowg warstwg docieplenia (warstwa
styropianowa wespdt z polimerowym tynkiem dekoracyjnym). Wprowadzona okfadzina wyraznie
deformuje pierwotny koncept architektoniczny. Niweluje, artykulacje architektoniczne, zmienia
proporcje doprowadzajgc do karykaturalnosci stylistycznej. Syntetyczna oktadzina ponadto ogranicza
wymiane wilgotnosciowg $cian doprowadzajgc do intensyfikacji procesdw degradacyjnych. Stan
zachowania wiezby dachowej dobre. Obecne poszycie dachu, wykonane na przestrzeni ostatnich dekad,
odbiega swg formg od zabytkowego charakteru obiektu. Zasadniczy stan techniczny $cian murowych
i poszczegélnych sktadowych trudny do ocenienia z uwagi na warstwy okfadziny styropianowe;j
przestaniajgcej poszczegblne partie elewac;ji.

WNIOSKI | ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Kapliczka, stanowi niewatpliwie cenny i wartosciowy zabytek. Posiada wysoki poziom artystyczny, walory
historyczne, kompozycyjne oraz technologiczne. Generalnym zatozeniem podejmowanych prac jest
przeprowadzenie pefnej konserwacji techniczno-estetycznej, w wyniku ktérej zostanie w mozliwie
najwyzszym stopniu przywrécony oryginalny wyglad kapliczki, rownoczesnie z szeroko zakrojonymi
dziataniami naprawczymi skoncentrowanymi przede wszystkim na przywrdceniu wtasciwosci
technicznych uszkodzonym elementom. Zgodnie z ztozeniami, priorytetowym jest eliminacja okfadziny
styropianowe] przestaniajgcej zasadniczg powierzchnie elewacji. Dalsze postepowanie konserwatorskie
zalezne jest tym samym od wynikdw rozpoznania techniki technologii wykonania oraz przyczyn zniszczen
poszczegdlnych materiatdw. Proponuje sie zastgpienie obecnego poszycia materiatem o historycznym
charakterze (dachéwka ceramiczna ,karpidwka”, alternatywnie gont drewniany itp.). Zaleznie od stanu
zachowania wiezby dachowej nalezy wprowadzi¢ niezbedne dziatania naprawcze, profilaktyczne, tudziez
wykonaé¢ nowa konstrukcje dachu. Zaleznie od stanu zachowania historycznych warstw tynku nalezy
wykona¢ dziatania konserwatorskie (zachowawcze) lub/oraz renowacyjne (wykonanie nowych tynkow
renowacyjnych WTA). Cato$¢ prac zostanie udokumentowana w formie opisowej i fotograficzne;j.

1.3.4. Kapliczka Sw. Floriana w Sosnowicach z 1878 roku, wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytkéw pod
nr. 95. Dziatka nr 529.

HISTORIA OBIEKTU

Kapliczke wzniesiono w roku 1878 z prywatnej fundacji. Inicjatywa wzniesienia pokaznego monumentu
wigzata sie bezposrednio z gteboky wiarg lokalnej ludnosci jak réwniez kultywowaniem ducha
patriotyzmu. Na podstawie stanu zachowania oraz umieszczonych inskrypcjach wiadomo, ze monument
poddawano licznym zabiegom remontowym. Dziatania naprawcze skoncentrowane byly przede
wszystkim na przemalowaniu powierzchni zabytku oraz znaczacych uzupetnien ubytkéw kamienia masg
betonowsa.

TECHNIKA WYKONANIA

Zasadniczg forme kapliczki odkuto w kamieniu (piaskowiec). Poszczegdlne kamienne elementy spojone
za pomocg zaprawy wapienno piaskowej, prawdopodobnie wybrane potgczenia wzmocniono stalowymi
kotwami. Kamien, z ktorego wykonano kapliczke, cechuje bardzo dobra obrabialnos¢ i tupliwosc.
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Zasadnicze bloki kamienia byly prawdopodobnie paserowane na terenie kamieniotomu, jednak
szczegotowe formowanie rzezby przeprowadzono z pewnoscig w pracowni artysty/zaktadu
kamieniarskiego. Widoczne charakterystyczne wyztobienia na powierzchni kamienia dowodzg, ze proces
ksztattowania odbywat sie przy uzyciu narzedzi metalowych. Powyzsze dostrzegalne jest przede
wszystkim w partiach, ktére w mniejszym stopniu byty narazone na czynniki atmosferyczne oraz
przeksztatcenia. Nalezy przypuszczaé, ze opracowanie powierzchni kamienia przebiegato réwniez przy
zastosowaniu gtadzikéw kamieniarskich, w celu uzyskania gtadkiej regularnej powierzchni. Obecna faza
rozpoznania konserwatorskiego nie wyklucza pierwotnego zastosowania dekoracji
malarskiej/poztotniczej na obszarze detalu rzezbiarskiego i inskrypcji (nawarstwienia wymagajg
szczegbdtowej identyfikacji). Cata konstrukcja kapliczki posadowiona prawdopodobnie na kamiennej tawie
fundamentowej, (tzw. suchy mur). Stalowe ogrodzenie, malowane, posadowione na betonowym
podmurowaniu. Zadaszenie skompilowane z stalowych profilowan oraz blachy. Cato$¢ pokryta warstwg
malarska.

OPIS FORMALNO STYLISTYCZNY

Kapliczka posiada forme symetrycznego, wertykalnego pomnika zwienczonego petnoplastycznym
przedstawieniem Swietego Floriana. Oprawa architektoniczna o rozbudowanej formie. W poszczegdinych
niszach umieszczono petnoplastyczne i ptaskorzezbione przedstawienia Swietych apostotéw tudziez
Matki Boskiej z Dziecigtkiem. Ponadto nad cokotem umieszczono inskrypcje fundacyjng (typografia
formowana wgtebnie). Bryte architektoniczno-rzezbiarskg kapliczki otacza stalowe ogrodzenie.
Przedstawienie $wietego Floriana zabezpieczone prostym zadaszeniem.

STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Kapliczka przeksztatcona (przemalowania, dodane malowane sceny oraz inskrypcje). Dezintegracja
strukturalna kamienia wystepuje niemal na catym obszarze zabytku towarzysza im najczesciej ubytki
formy rzezbiarskiej. Znaczaca cze$¢ powierzchni zabytku przemalowana. Liczne warstwy malarskie
szczelnie przestaniajg strukture i kolorystyke kamienia, co istotnie stymuluje procesy degradacyjne
(dezintegracja strukturalna kamienia). Widoczne uzupetnienia ubytkéw kamienia (zwiezta masg
cementowg) wyraznie odbiegajg od pozgdanych wartosci estetycznych i technicznych. Cata powierzchnia
zabytku silnie zabrudzona. Szczegdlnie w przyziemiu wystepujg skupiska mchow, glondw,
mikroorganizméw. Istnieje prawdopodobienstwo obecnosci drobnoustrojéw heterotroficznych,
dziatajacych niszczgco na sktadniki budujgce kamien, na skutek wytwarzania m.in. kwasowych produktow
ubocznych. Uszkodzenia mechaniczne szczegdlnie widoczne w cokotowej czesdci kapliczki. Inskrypcja
przemalowana w wielu miejscach uszkodzona w skutek proceséw degradacyjnych. Elementy metalowe
przemalowane z widocznymi ogniskami korozji. Podsumowujgc uszkodzenia kapliczki zakwalifikowac
nalezy do typowych, wystepujgcych przy obiektach kamiennych, narazonych w sposéb szczegdlny na
odziatywanie czynnikéw atmosferycznych oraz wtérnych, dokonanych w skutek nieprofesjonalnych
renowac;ji.

WNIOSKI | ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Kapliczka, stanowi niewatpliwie cenny i wartosciowy zabytek. Posiada wysoki poziom artystyczny, walory
historyczne, kompozycyjne oraz technologiczne. Generalnym zatozeniem podejmowanych prac jest
przeprowadzenie peftnej konserwacji techniczno - estetycznej, w wyniku ktdrej zostanie przyblizony
oryginalny wyglad kapliczki, réwnoczesnie z szeroko zakrojonymi dziataniami naprawczymi
skoncentrowanymi przede wszystkim na przywrdceniu wtasciwosci technicznych uszkodzonym
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elementom. Proponuje sie demontaz wybranych elementéw kapliczki i przetransportowanie ich do
pracowni konserwatorskiej. Przeprowadzenie prac w warunkach pracownianych pozwoli na
efektywniejszy i bardziej wnikliwy przebieg poszczegdlnych zabiegéw. Demontaz w pierwszym rzedzie
dotyczy petnoplastycznych przedstawien figuralnych. Bezposrednie prace na zabytku nalezy poprzedzi¢
szczegdtowa analizg nawarstwien. Precyzyjna weryfikacja umozliwi ustalenie pierwotnego ksztattu
estetycznego i technologicznego zabytku. Niezbednym w pierwszej fazie prac bedzie przeprowadzenie
dezynfekcji i zatrucia mikroflory poprzez m.in. dziatanie dwu etapowe srodkiem biobdjczym. Wybor
metody lub kompozycji metod oczyszczania powierzchni kamienia z zabrudzen ,sztucznej patyny etc.
proponuje sie dokonaé na podstawie wykonanych préb, z zastosowaniem metod: mechanicznych,
chemicznych i fizycznych. Przed zasadniczym usunieciem nawarstwien, ostabiong lokalnie strukture
kamienia nalezy bezwzglednie wzmocni¢ specjalistycznymi preparatami na bazie estréw kwasu
krzemowego. Zabieg impregnacji konsolidacji strukturalnej, zostanie ponowiony w petnym zakresie tuz
po usunieciu nawarstwien, oraz zabiegach odsolenia oraz odplamiania kamienia. W sposéb szczegdlny
zostanie potraktowana kwestia uzupetnien ubytkéw kamienia. Uzupetnienia zostang przeprowadzone na
obszarze ubytkdw, ktdre znaczaco wptywajg na czytelnosci formy, tresci jak i techniczng trwatosc
poszczegdlnych partii kapliczki. W miejscu ubytkdéw kamienia proponuje sie, aby zastosowaé barwione
kity cementowo wapienne przy zastosowaniu fabrycznej mieszanki sztucznego kamienia. Uzupetnienia
wymagajgce wzmochienia zostang zbrojone przez zastosowanie tzw. pajgczkéw, klamer z drutu
nierdzewnego lub witdkien polipropylenowych (zbrojenie rozproszone). W obrebie niewielkich
uzupetnien dodatkowo zostang zastosowanie Srodki poprawiajgce adhezje i elastyczno$é kitowan.
Wielkoformatowe ubytki kamienia proponuje sie uzupetnic¢ metodg  taszlowania.
Uzupetnienie/rekonstrukcja ewentualnej dekoracji kolorystycznej/poztotniczej zalezna jest od wynikow
rozpoznania konserwatorskiego. W ramach dalszej prewencji konserwatorskiej, powierzchnia kamienia
zostanie poddana impregnacji hydrofobowej przy zastosowaniu fabrycznego preparatu
krzemoorganicznego. Niezbedne korekty kolorystyczne proponuje sie wykona¢ przy uzyciu farb na bazie
spoiwa krzemoorganicznego lub roztworu zywicy akrylowej (Paraloid B-72) oraz pigmentéw wysokiej
odpornosci na promieniowanie UV. Elementy metalowe nalezy poddaé¢ kompleksowym pracom
konserwatorskim. Catos¢ prac zostanie udokumentowana w formie opisowej i fotograficzne;j.

1.3.5. Kapliczka Sw. Jana Nepomucena w Paszkéwce z 1788 roku, wpisana do Gminnej Ewidencji
Zabytkéw pod nr. 86. Dziatka nr 171/81.

HISTORIA OBIEKTU

Kapliczke wzniesiono w roku 1788 roku z prywatnej fundacji. Inicjatywa wzniesienia pokaznego
monumentu wigzata sie bezposrednio z gteboky wiarg lokalnej ludnosci jak réwniez ultywowaniem
ducha patriotyzmu. Na podstawie stanu zachowania wiadomo, ze monument poddawano pracom
remontowym i modernizacyjnym. Dziatania naprawcze skoncentrowane byty przede wszystkim na
przemalowaniu powierzchni zabytku oraz uzupetnieniom ubytkéw kamienia — lecz w ograniczonym
zakresie. W drugiej potowie XX wieku kolumne otoczono stalowym ogrodzeniem. W analogii do innych
temu przedstawien rzezba Swietego posiadata prawdopodobnie wieniec z gwiazd.

TECHNIKA WYKONANIA

Zasadniczg forme kapliczki odkuto w kamieniu (piaskowiec). Poszczegdlne kamienne elementy spojone
za pomocg zaprawy wapienno piaskowej, prawdopodobnie wybrane potgczenia wzmocniono stalowymi
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kotwami. Kamien, z ktérego wykonano kapliczke, cechuje bardzo dobra obrabialnos¢ i tupliwosc.
Zasadnicze bloki kamienia byly prawdopodobnie paserowane na terenie kamieniotomu, jednak
szczegotowe formowanie rzeiby przeprowadzono z pewnoscig w pracowni artysty/zaktadu
kamieniarskiego. Widoczne charakterystyczne wyztobienia na powierzchni kamienia dowodzg, ze proces
ksztattowania odbywat sie przy uzyciu narzedzi metalowych. Powyisze dostrzegalne jest przede
wszystkim w partiach, ktére w mniejszym stopniu byty narazone na czynniki atmosferyczne oraz
przeksztatcenia. Nalezy przypuszczaé, ze opracowanie powierzchni kamienia przebiegato réwniez przy
zastosowaniu gtadzikéw kamieniarskich, w celu uzyskania gtadkiej regularnej powierzchni. Obecna faza
rozpoznania konserwatorskiego nie wyklucza pierwotnego zastosowania dekoracji
malarskiej/poztotniczej na obszarze detalu rzezbiarskiego (nawarstwienia wymagajg szczegdtowej
identyfikacji). Cata konstrukcja kapliczki posadowiona prawdopodobnie na kamiennej tawie
fundamentowej, (tzw. suchy mur). Catos¢ otoczona stalowym malowanym ogrodzeniem (wykonanym
przy wspotczesnych technik spawalniczych i Slusarskich).

OPIS FORMALNO STYLISTYCZNY

Kapliczka posiada forme symetrycznego, wertykalnego pomnika w postaci wolnostojgcej kolumny
zwieczonej petnoplastycznym przedstawieniem Swietego Jana Nepomucena. Przedstawienie Swietego
ujete w klasycznej pozie kontrapostu. Plastyke pomnika podkresla dekoracja malarska (prawdopodobnie
niehistoryczna). Kolumne otacza proste w formie stalowe ogrodzenie wykonane metodg chatupnicza.
STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Kapliczka stosunkowo w dobrym stanie zachowania. Wybrane partie zabytku pokryte warstwg malarska
(prawdopodobnie przemalowanie). Dekoracja w wielu miejscach zdegradowana (tuszczaca sie) lub
niezachowana. Nieliczne uzupetnienia ubytkéw kamienia (zwieztg masg cementowg) wyraznie odbiegajg
od pozadanych wartosci estetycznych i technicznych. Cata powierzchnia zabytku silnie zabrudzona oraz
pokryta nawarstwieniami mikrobiologicznymi. Szczegdlnie w przyziemiu wystepujg skupiska mchow,
glonéw, mikroorganizméw. Istnieje prawdopodobienstwo obecnosci drobnoustrojow heterotroficznych,
dziatajacych niszczaco na sktadniki budujgce kamien, na skutek wytwarzania m.in. kwasowych produktéw
ubocznych. Brak izolacji poziomej doprowadza do wzrostu zawilgocenia kamienia a w konsekwencji do
postepu procesdw niszczenia. Cokdt kolumny czesSciowo pograzony w otaczajagcym kapliczke gruncie.
Brak gwiezdzistego wiefica wokét glowy Swietego. Kolumna otoczona stalowym ogrodzeniem z materiatu
i w formie odbiegajacej od zabytkowego charakteru. Podsumowujac uszkodzenia kapliczki
zakwalifikowa¢ nalezy do typowych, wystepujacych przy obiektach kamiennych, narazonych w sposéb
szczegblny na odziatywanie czynnikéw atmosferycznych oraz wtérnych, dokonanych w skutek
nieprofesjonalnych renowacji.

WNIOSKI | ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Kapliczka, stanowi niewatpliwie cenny i wartosciowy zabytek. Posiada wysoki poziom artystyczny, walory
historyczne, kompozycyjne oraz technologiczne. Generalnym zatozeniem podejmowanych prac jest
przeprowadzenie peftnej konserwacji techniczno - estetycznej, w wyniku ktdrej zostanie przyblizony
oryginalny wyglad kapliczki, réwnoczesnie z szeroko zakrojonymi dziataniami naprawczymi
skoncentrowanymi przede wszystkim na przywrdceniu wtasciwosci technicznych uszkodzonym
elementom. Z uwagi na mato kubaturowosé obiektu proponuje sie zdemontowanie poszczegdlnych
elementow kapliczki i przetransportowanie ich do pracowni konserwatorskiej. Przeprowadzenie prac
w warunkach pracownianych pozwoli na efektywniejszy i bardziej wnikliwy przebieg poszczegdinych
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zabiegdw. Demontaz pozwoli ponadto zweryfikowac wnikliwie stan zachowania posadowienia kapliczki
tudziez wykonanie niezbednych zabiegéw techniczno-wzmacniajgcych. Bezposrednie prace na zabytku
nalezy poprzedzi¢ szczegdétowg analizg nawarstwiend. Precyzyjna weryfikacja umozliwi ustalenie
pierwotnego ksztattu estetycznego i technologicznego zabytku a co za tym idzie podjecie dalszych
wiasciwych zabiegdw konserwatorsko-restauratorskich. Niezbednym w pierwszej fazie prac bedzie
przeprowadzenie dezynfekcji i zatrucia mikroflory poprzez m.in. dziatanie dwu etapowe srodkiem
biobdjczym. Wybdr metody lub kompozycji metod oczyszczania powierzchni kamienia z zabrudzen
,sztucznej patyny etc. proponuje sie dokonaé na podstawie wykonanych préb, z zastosowaniem metod:
mechanicznych, chemicznych i fizycznych. Przed zasadniczym usunieciem nawarstwien, ostabiong
lokalnie strukture kamienia nalezy bezwzglednie wzmocni¢ specjalistycznymi preparatami na bazie
estrow kwasu krzemowego. Zabieg impregnacji konsolidacji strukturalnej, zostanie ponowiony
w petnym zakresie tuz po usunieciu nawarstwien, oraz zabiegach odsolenia oraz odplamiania kamienia.
W sposob szczegdlny zostanie potraktowana kwestia uzupetnien ubytkdw kamienia. Uzupetnienia
zostang przeprowadzone na obszarze ubytkow, ktére znaczgco wptywajg na czytelnosci formy, tresci jak
i techniczng trwatos¢ poszczegdlnych partii kapliczki. W miejscu ubytkdow kamienia proponuje sie, aby
zastosowac barwione kity cementowo wapienne przy zastosowaniu fabrycznej mieszanki sztucznego
kamienia. Uzupetnienia wymagajace wzmocnienia zostang zbrojone przez zastosowanie tzw. pajgczkow,
klamer z drutu nierdzewnego lub wtdkien polipropylenowych (zbrojenie rozproszone). W obrebie
niewielkich uzupetnien dodatkowo zostang zastosowanie srodki poprawiajace adhezje i elastycznosé
kitowan. Uzupetnienie/rekonstrukcja ewentualnej dekoracji kolorystycznej/poztotniczej zalezna jest od
wynikéw rozpoznania konserwatorskiego. W ramach dalszej prewencji konserwatorskiej, powierzchnia
kamienia zostanie poddana impregnacji hydrofobowej przy zastosowaniu fabrycznego preparatu
krzemoorganicznego. Niezbedne korekty kolorystyczne proponuje sie wykona¢ przy uzyciu farb na bazie
spoiwa krzemoorganicznego lub roztworu zywicy akrylowe] (Paraloid B-72) oraz pigmentow wysokiej
odpornosci na promieniowanie UV. Zaleca sie wykonanie nowego stalowego ogrodzenia (zastepujgcego
obecne) w formie uwzgledniajgcy zabytkowy charakter obiektu, przy zastosowaniu klasycznych technik
kowalskich. Proponuje sie ponadto, aby w analogii innych temu przedstawien, wykonac¢ rekonstrukcje
wienca a gwiazd (przy zastosowaniu technik odlewniczych i poztotniczych). Cato$¢ prac zostanie
udokumentowana w formie opisowej i fotograficznej.

1.3.6. Kapliczka sw. Jana Nepomucena w miejscowosci Ttuczan z 1932 roku, wpisana do Gminnej
Ewidencji Zabytkéw pod nr. 101. Dziatka nr 1155/12.

HISTORIA OBIEKTU

Kapliczke wzniesiono w 1932 roku z prywatnej fundacji. Inicjatywa wzniesienia pokaznego monumentu
wigzata sie bezposrednio z gteboky wiarg lokalnej ludnosci jak réwniez kultywowaniem ducha
patriotyzmu. Na podstawie stanu zachowania wiadomo, ze monument poddawano zabiegom
remontowym. Dziatania naprawcze skoncentrowane byty przede wszystkim na uzupetnieniu ubytkéw
kamienia tudziez spoin zwieztg zaprawag cementowa oraz wykonaniu obrzutki tynkarskiej/zacierek
cementowych na znacznej cze$¢ powierzchni kamiennej oprawy architektonicznej/detalu rzezbiarskiego.
W wybranych czesciach powierzchnie zabytku pokryto, warstwg malarska.

TECHNIKA WYKONANIA

Zasadniczg forme kapliczki odkuto prawdopodobnie w kamieniu (piaskowiec). Pozostaty detal wykonano
z wapienia pinczowskiego. Poszczegdlne kamienne elementy spojone za pomocg zaprawy wapienno
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piaskowe], prawdopodobnie wybrane potgczenia wzmocniono stalowymi kotwami. Kamien, z ktérego
wykonano kapliczke, cechuje bardzo dobra obrabialnos¢ i tupliwos¢. Zasadnicze bloki kamienia byty
prawdopodobnie paserowane na terenie kamieniotomu, jednak szczegétowe formowanie rzezby
przeprowadzono z pewnoscig w pracowni artysty/zaktadu kamieniarskiego. Widoczne charakterystyczne
wyztobienia na powierzchni kamienia dowodzg, ze proces ksztattowania odbywat sie przy uzyciu narzedzi
metalowych. Powyzsze dostrzegalne jest przede wszystkim w partiach, ktére w mniejszym stopniu byty
narazone na czynniki atmosferyczne oraz przeksztatcenia. Nalezy przypuszczaé, ze opracowanie
powierzchni kamienia przebiegato réwniez przy zastosowaniu gtadzikéw kamieniarskich, w celu
uzyskania gtadkiej regularnej powierzchni. Obecna faza rozpoznania konserwatorskiego nie wyklucza
pierwotnego zastosowania dekoracji malarskiej/poztotniczej na obszarze detalu rzezbiarskiego (obecne
nawarstwienia wymagajg szczegétowej identyfikacji). Cata konstrukcja kapliczki posadowiona na
betonowym fundamentowaniu. Cokotowa czes¢ kapliczki otoczona stalowym kutym ogrodzeniem.
Zadaszenie na konstrukcji stalowej z blaszanym poszyciem.

OPIS FORMALNO STYLISTYCZNY

Kapliczka usytutowana przy skrzyzowaniu ulic $w. Floriana i Zagrodniki w centralnej czesci wsi. Posiada
forme symetrycznego, wertykalnego pomnika zwieiczonego petnoplastycznym przedstawieniem
Swietego Jana Nepomucena. Oprawa architektoniczna o wyraznie rozbudowanej plastyce utrzymana
w duchu form neogotyckich. Zasadnicza cze$¢ tronowa osadzona na trzystopniowym cokole. Centralnie
ptaskorzezbione przedstawienie biblijne osadzone w ptytkiej niszy o ostrotukowym zwierczeniu.
Posadowienie otoczone stalowym kutym ogrodzeniem. Przedstawienie figuralne zabezpieczone prostym
owalnym stalowym zadaszeniem.

STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Kapliczka mocno przeksztatcona. Znaczna powierzchnia kamiennego detalu przestonieta betonowg
obrzutkg tynkarskg (pierwsze stopnie cokotu) oraz warstwg przemalowania (dotyczy zasadniczej
centralnej cze$¢ oprawy architektonicznej). Przemalowanie obecne rdwniez w obrebie
ptaskorzezbionego przedstawienia. Przemalowania, podobnie jak inne nawarstwienia deformujg
pierwotng estetyke zabytku (przestaniajg historyczng teksture i kolorystyke). Szczegdlnie niebezpieczng
powtoka wptywajaca na stan techniczny i estetyczny kapliczki jest betonowa zacierka na cokotowej czesci
oprawy architektonicznej (betonowe nawarstwienie ogranicza wymiane wilgotnosciowag kamienia
doprowadza do intensyfikacji procesdw niszczagcych m.in. do dezintegracji strukturalnej surowca
skalnego). Elementy stalowe przemalowane. Widoczne odspojenia warstw malarskich oraz ogniska
korozji metalu. Blaszane poszycie zadaszenia uszkodzone mechanicznie. Wgniecenie prawdopodobnie
powstate w skutek uderzenia spadajgcego konara drzewa. Podsumowujgc uszkodzenia kapliczki
zakwalifikowaé nalezy do typowych, wystepujgcych przy obiektach kamiennych, narazonych w sposéb
szczegblny na odziatywanie czynnikéw atmosferycznych oraz wtérnych, dokonanych w skutek
nieprofesjonalnych renowacji. Obecne nawarstwienia uniemozliwiajg szczegdétowe okreslenie stopnia
uszkodzen substancji zabytku, tym samym niezbedne jest wnikliwe rozpoznanie zabytku przed
zasadniczym rozpoczeciem prac.

WNIOSKI | ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Kapliczka, stanowi niewatpliwie cenny i wartosciowy zabytek. Posiada wysoki poziom artystyczny, walory
historyczne, kompozycyjne oraz technologiczne. Generalnym zatozeniem podejmowanych prac jest
przeprowadzenie petnej konserwacji techniczno - estetycznej, w wyniku ktdrej zostanie przyblizony

14|Strona



oryginalny wyglad kapliczki, réwnoczesnie z szeroko zakrojonymi dziataniami naprawczymi
skoncentrowanymi przede wszystkim na przywrdceniu wtasciwosci technicznych uszkodzonym
elementom. Proponuje sie zdemontowanie poszczegdlnych elementéw kapliczki i przetransportowanie
ich do pracowni konserwatorskiej. Przeprowadzenie prac w warunkach pracownianych pozwoli na
efektywniejszy i bardziej wnikliwy przebieg poszczegdlnych zabiegéw. Bezposrednie prace na zabytku
nalezy poprzedzi¢ wnikliwg analiza nawarstwien. Dokonanie rozpoznanie w postaci sad, odkrywek
tudziez badan laboratoryjnych, umozliwi precyzyjne ustalenie pierwotnego ksztattu estetycznego
i technologicznego zabytku. Niezbednym w pierwszej fazie prac bedzie przeprowadzenie dezynfekcji
i zatrucia mikroflory poprzez m.in. dziatanie dwu etapowe s$rodkiem biobdjczym. Wybdr metody lub
kompozycji metod oczyszczania powierzchni kamienia z zabrudzen oraz sztucznej patyny, proponuje sie
dokona¢ na podstawie wykonanych préb, z zastosowaniem metod: mechanicznych, chemicznych
i fizycznych. Przed zasadniczym usunieciem nawarstwien, ostabiong lokalnie strukture kamienia nalezy
bezwzglednie wzmocni¢ specjalistycznymi preparatami na bazie estréw kwasu krzemowego. Zabieg
impregnacji konsolidacji strukturalnej, zostanie ponowiony w petnym zakresie tuz po usunieciu
nawarstwien, oraz zabiegach odsolenia oraz odplamiania kamienia. W sposéb szczegdlny zostanie
potraktowana kwestia uzupetnierl ubytkdéw kamienia. Uzupetnienia zostang przeprowadzone na obszarze
ubytkow, ktore znaczaco wptywajg na czytelnosci formy, tresci jak i techniczng trwatos¢ poszczegdlnych
partii kapliczki. W miejscu ubytkéw kamienia proponuje sie, aby zastosowaé barwione kity cementowo
wapienne przy zastosowaniu fabrycznej mieszanki sztucznego kamienia (piaskowiec) oraz mieszanki
indywidualnej przy uzupetnieniu ubytkéw wapienia pifczowskiego. Uzupetnienia wymagajgce
wzmochienia zostang zbrojone przez zastosowanie tzw. pajgczkéw, klamer z drutu nierdzewnego lub
wtokien polipropylenowych (zbrojenie rozproszone). W obrebie niewielkich uzupetniern dodatkowo
zostang zastosowanie $rodki poprawiajgce adhezje i elastycznosé kitowan. Uzupetnienie/rekonstrukcja
ewentualnej dekoracji  kolorystycznej/poztotniczej zalezna jest od wynikdw rozpoznania
konserwatorskiego. W ramach dalszej prewencji konserwatorskiej, catg strukture kapliczki podda sie
impregnacji hydrofobowej przy zastosowaniu fabrycznego preparatu krzemoorganicznego. Niezbedne
korekty kolorystyczne proponuje sie wykonac przy uzyciu farb na bazie spoiwa krzemoorganicznego lub
roztworu zywicy akrylowej (Paraloid B-72) oraz pigmentéw wysokiej odpornosci na promieniowanie UV.
Elementy stalowe nalezy oczysci¢ z nawarstwien, efektéw korozji i kolejno zabezpieczy¢é nowg powtoka
antykorozyjng i estetyczng. Przed ponownym osadzeniem poszczegdlnych elementdw kapliczki nalezy
zweryfikowac stan techniczny posadowienia. Zaleznie od zastanej sytuacji koniecznym jest wykonac
niezbedne prace naprawcze lub wykonanie nowego fundamentowania. Nalezy bezwzglednie usungc
betonowg wylewke wokdt cokotowej czesci kapliczki (pozbawiong waloréw estetycznych). Na jej miejscu
proponuje sie wprowadzi¢ kamienne brukowanie z wapienia jurajskiego (ciosy kamienne w ukfadzie
rustykalnym). Catos¢ prac zostanie udokumentowana w formie opisowej i fotograficzne;j.

1.3.7. Kapliczka Sw. J6zefa w Marcyporebie z 1613 roku, wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytkéw pod
nr. 71. Dziatka nr 1433/1.

HISTORIA OBIEKTU

Kapliczke wzniesiono z prywatnej fundacji Andrzeja Turka. Powstata prawdopodobnie w roku 8131.
Inicjatywa wazniesienia pokaznego monumentu wigzata sie bezposrednio z gteboka wiarg lokalnej
ludnosci jak rowniez kultywowaniem ducha patriotyzmu. Na podstawie stanu zachowania oraz inskrypcji
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na tablicy epitafijnej wiadomo, ze monument poddawano zabiegom remontowym. Owczesne dziatania
skoncentrowane byty przede wszystkim na wykonaniu obrzutki tynkarskiej masg betonowa, niwelujacej
znaczace ubytki formy rzezbiarskiej. Powotujgc sie na tresé tablicy epitafijnej inicjatywe tg nalezy
przypisa¢ Stefanowi i Marii Turek w roku 1938.

TECHNIKA WYKONANIA

Zasadniczg forme kapliczki odkuto w kamieniu (piaskowiec). Poszczegdlne kamienne elementy spojone
za pomocg zaprawy wapienno piaskowej. Kamien, z ktérego wykonano kapliczke, cechuje bardzo dobra
obrabialno$¢ i tupliwosé. Zasadnicze bloki kamienia byly prawdopodobnie paserowane na terenie
kamieniotomu, jednak szczegétowe formowanie rzezby przeprowadzono z pewnoscia w pracowni
artysty/zaktadu kamieniarskiego. Widoczne charakterystyczne wyztobienia na powierzchni kamienia
dowodzg, ze proces ksztattowania odbywat sie przy uzyciu narzedzi metalowych. Powyzsze dostrzegalne
jest przede wszystkim w partiach, ktére w mniejszym stopniu byty narazone na czynniki atmosferyczne
oraz przeksztatcenia. Nalezy przypuszczaé, ze opracowanie powierzchni kamienia przebiegato réwniez
przy zastosowaniu gtadzikdw kamieniarskich, w celu uzyskania gtadkiej regularnej powierzchni (w
wybranych partiach zabytku). Cata konstrukcja kapliczki posadowiona prawdopodobnie na kamiennej
tawie fundamentowej, (tzw. suchy mur). Tablica epitafijna, dodana do zabytku w latach trzydziestych
ubiegtego wieku, wykonana z wapienia. Typografia formowana wgtebnie przy zastosowaniu klasycznego
przekroju ,,V”. Zachowane petnoplastyczne przedstawienie figuralne polichromowane.

OPIS FORMALNO STYLISTYCZNY

Kapliczka posiada forme symetrycznego, wertykalnego pomnika zwienczonego petnoplastycznym
przedstawieniem swietego Jozefa. Kompozycja oprawy architektonicznej ztozona z dwustopniowego
cokotu, prostej, prostopadtosciennej czesci trzonowej oraz profilowanej glowicy, stanowigcej podstawe
przedstawienia figuralnego. Proste w formie profilowanie wprowadzono réwniez w centralnej czesci
oprawy architektonicznej. Dominantg czesci frontalnej stanowi jasno barwna tablica epitafijna.

STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Stan zachowania kapliczki wymaga pilnych prac konserwatorskich o charakterze ratunkowym.
Konstrukcja kapliczki wyraznie odchylona od pionu (grozba zawalenia) w skutek destabilizacji tawy
fundamentowej oraz utraty wiasciwosci technicznych zasadniczej bryty architektonicznej. Dezintegracja
strukturalna kamienia wystepuje wespot z obszerng utratg substancji zabytku. Niemal cata powierzchnia
kamienia przestonieta betonowa obrzutkg tynkarska, lokalnie wypetniajgcg wielkokubaturowe ubytki
formy rzeZbiarskiej. Szczelna warstwa betonu silnie stymuluje procesy niszczenia kamienia —
doprowadzajgc przede wszystkim do dezintegracji strukturalnej kamienia. Cata powierzchnia zabytku
silnie zabrudzona. Szczegdlnie w przyziemiu wystepujg skupiska mchow, glonéw, mikroorganizmow.
Istnieje prawdopodobienstwo obecnosci drobnoustrojdw heterotroficznych, dziatajgcych niszczgco na
sktadniki budujgce kamien, na skutek wytwarzania m.in. kwasowych produktéw ubocznych. Brak izolacji
poziomej doprowadza do wzrostu zawilgocenia kamienia a w konsekwencji do postepu proceséw
niszczenia. Kompozycja kapliczki pozbawiona zwieniczenia w postaci petnoplastycznego przedstawienia
figuralnego (rzezbione przedstawienie Swietego Jozefa zdeponowane w sasiadujgcym z kapliczka
gospodarstwie). Lico tablicy epitafijnej ulegto korozji powierzchniowej co doprowadzito do utraty gtebi
kolorystycznej kamienia, poleru oraz zaoblen formy rzezbiarskiej. Podsumowujgc uszkodzenia kapliczki
zakwalifikowaé nalezy do typowych, wystepujgcych przy obiektach kamiennych, narazonych w sposdb
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szczegblny na odziatywanie czynnikéw atmosferycznych oraz wtérnych, dokonanych w skutek
nieprofesjonalnych renowacji.

WNIOSKI | ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Kapliczka, stanowi niewatpliwie cenny i wartosciowy zabytek. Posiada wysoki poziom artystyczny, walory
historyczne, kompozycyjne oraz technologiczne. Generalnym zatozeniem podejmowanych prac jest
przeprowadzenie petnej konserwacji techniczno - estetycznej, w wyniku ktdrej zostanie przyblizony
oryginalny wyglad kapliczki. Z uwagi na niemal catkowitg utrate witasciwosci konstrukcyjnych
poszczegdlnych elementéw oprawy architektonicznej, proponuje sie wykonaé petng rekonstrukcje
zasadniczej bryty kapliczki (dotyczy oprawy architektonicznej). Rekonstrukcje nalezy wykonac
w tozsamym materiale (piaskowiec karpacki) charakteryzujgcym sie optymalnymi wtasciwosciami
technicznymi i estetycznymi (kolorystyka). Ze wzgledu na zabytkowy charakter obiektu, licowa czesé
poszczegdlnych blokdow kamiennych winny zostaé poddana obrdbce kamieniarskiej (zgodnie z pierwotnie
zastosowang technika i formg). Bezwzglednie nalezy zachowaé petnoplastyczne przedstawienie figuralne
oraz tablice epitafijng, stanowigce gtéwng historyczng tres¢ zabytku. Elementy te nalezy poddad
kompleksowym zabiegom konserwatorskim w zakresie umozliwiajgcym maksymalng ochrone substancji
i autentyzmu zabytku. Nalezy wykonaé nowe fundamentowanie kapliczki z betonu zbrojonego w miejscu
umozliwiajgcym bezpieczne i wtasciwe wyeksponowanie pomnika. Proponuje sie tym samym dokonac
relokacji kapliczki w obrebie obecnego usytuowania. Cato$¢ prac zostanie udokumentowana w formie
opisowej i fotograficznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumieé¢ budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos$¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie
wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego
o powierzchni catkowite]j nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw,
piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotdw sktadajgcych sie na catosé uzytkowa.
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1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegélnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,

barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.
1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzer,, w ktérej prowadzone s3 roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé tytut
prawny wynikajacy z prawa wfasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw,
a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumieé teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.
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1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos$é do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wiasciwym organie — nalezy przez to rozumiec organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wybordéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz. U.z2001r.Nr5, poz. 42 z pézn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumiec¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéow obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prdob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowq
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé zgodnos¢ wykonanych robdét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdét budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane
Wykonawecy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;j.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumieé roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé czes$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania
i przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamédwien (Dz.
Urz. L3402z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$é lub wspodtzaleznosé czynnosci obstugi,
przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

1.3.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)”
lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania tych organizac;ji.

1.4.40. przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

1.4.42. Wspdlnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtdwnego oraz
stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie
z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamoéwienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe
z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamodwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
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1.4.43. Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona
do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg — programami prac konserwatorskich, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wsp6trzedne
punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy (jesli dotyczy) oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich s3
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych
warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na
rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Wielkosci okreslone
w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne s3
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
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tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci
i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sob lub witasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotfanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb cigglty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
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dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafnstwowej
i samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleni i inne
odnosne dokumenty.

1.5.12 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca powinien wykonaé Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ). Plan ten powinien zostaé
sporzadzony zgodnie z odpowiednim Rozporzgdzeniem i zawierac takie informacje jak:

a) stosowanie i dostepnos¢ srodkow pierwszej pomocy,

b) stosowanie i dostepnosé sSrodkéw ochrony osobistej,

c) plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

d) plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

e) dziatania przeciwpozarowe,

f) dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséow BHP,

g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,

h) dziatania w zakresie magazynowania materiatow, itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi,
i) inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robot.

2. MATERIALY
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Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, réznych od zawartych
w projekcie muszg by¢ wyraznie opisane i zaakceptowane. Oferent, ktdry nie dopetnit tego warunku musi
liczy¢ sie z obowigzkiem wykonania robdt tak jak ilustrujg je rysunki i opisy.

Wykonawca odpowiada za wtasciwy, zgodny z Projektem Wykonawczym, wybdr materiatéw, wymiarow,
grubosci, typow, potozenia elementdéw tgczgcych oraz sposobdéw wykonczenia, oraz zagwarantuje, ze
beda one uzyte w sposdb przewidziany przez producenta.

Wykonawca zapewni uzyskanie opisanego w Projekcie, wizualnego efektu wykonywanych Robdt
Budowlanych. Ostateczne wykorniczenie powierzchni materiatdw, winno pozosta¢ niezmienione pod
wzgledem wizualnym przez caty okres trwatos$ci wykonanych elementéw, zaréwno pod wzgledem koloru,
jak i faktury.

Wszelkie stosowane materiaty, rozwigzania muszg spetnia¢ wymagania okreslone obowigzujgcymi
przepisami i powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia. W wypadku stosowania
materiatdw niespetniajgcych tych kryteriow, Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ $wiadectwo
jednorazowego dopuszczenia materiatu, rozwigzania w odniesieniu do tej inwestycji. Uzyskanie
odpowiednich atestéw i dopuszczen lezy w zakresie obowigzkéw Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany do przedstawienia dla wszystkich materiatéw i wyrobdéw atestéw, aprobat
technicznych, certyfikatéw i probek w terminie przynajmniej 14 dni przed zamierzonym wbudowaniem
danego materiatu lub wyrobu.

W przypadku, jesli produkt, wskazany przez biuro projektéw jako marka referencyjna nie posiada
atestow, Wykonawca powiadomi o tym nadzér budowy i nadzér autorski. Zabrania sie dokonywania
nieuzgodnionych zmian stosowanych materiatow i wyrobéw. Wszelkie zmiany materiatowe muszg by¢
uzgodnione pisemnie z nadzorem autorskim. Zamiana materiatéw lub wyrobdéw opisanych jako ‘marka
referencyjna’ na rownowazne podlega kazdorazowo uzgodnieniu. Wykonawca, dokonujgcy takiej zmiany
bez uzgodnienia z biurem projektéw musi liczy¢ sie z koniecznoscig rozbiérek lub demontazu.
Koordynacja zwigzana ze zmiang marki referencyjnej obcigza Wykonawce. Wykonawca odpowiada za
ostateczny wyboér materiatow, wymiardw, grubosci, typow, szczegdétdw mocowania i zwigzanych z tym
prac tak, aby byty one zgodne z wyspecyfikowanymi standardami.

Wykonawca zapewni pisemne gwarancje dla wszystkich materiatéw i systemodw, jakie zostang uzyte
w wykonywanych Robotach Budowlanych.

Przedwczesne pogorszenia sie stanu poszczegélnych elementdw jest nieakceptowane. Materiaty uzyte
do budowy powinny odpowiadaé trwatosci projektowej i uzytkowej.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Przy wykonywaniu Robét Budowlanych nalezy, stosowaé wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby wtasciwie
oznaczone, zgodnie z Ustawg wymieniong w pkt. 10.2:

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normga europejskg wprowadzong do zbioru
Polskich Norm (PN-hEN), z europejskg aprobatg techniczng (EAT) lub krajowa specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie
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dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej (bez znaku CE).

Dokumentem potwierdzajgcym zgodnos$¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wiec
upowazniajgcym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona przez producenta po dokonaniu
odpowiedniej procedury oceniajgcej. Wyrdb budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r.
swobodnie wprowadzany na rynek Polski i innych krajéw cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie
z Rozporzadzeniem wymienionym w pkt. 10.2.

b) Wyroby budowlane dla ktorych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wifasciwych przepisdw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw
podlegajgcych tej certyfikacji.

Certyfikaty Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B sg dokumentami wskazujacymi, ze wyrdb spetnia
wymagania dotyczace bezpieczedstwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach
technicznych oraz wtasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez
Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z Rozporzadzeniem
wymienionym w pkt. 10.2.

2.2. Jakos¢ stosowanych materiatow

Za jakosc¢ stosowanych materiatdow i wykonywanych Robét oraz ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa
i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robdét. Wszystkie atesty, swiadectwa, dokumenty
laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu Robét i by¢ zawsze dostepne do
wgladu dla Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:

- Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wfasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci:

- z Polska Normag,

- z Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobodw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

- oznaczenie znakiem CE.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robodt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe beda posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca.

2.3. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wifascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zfoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosSciowych materiatow
z jakiegokolwiek ztoza.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdét, Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow,
ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce
i rekultywacji terenu po ukoniczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptacenie

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robodt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé zastosowania réznych rodzajéw
materiatdw do wykonywania poszczegolnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ wykonywanych robdét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
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jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pozZniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu

pierwotnego uzytkowanych odcinkédw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktdry powinien sktadac sie z czesci opisowe;j i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych Ilub elementow
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowsa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementdow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na witasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robdt zgodnie
z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowosé wykonania poszczegélnych elementéw robdt,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego Iub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie badan), sposéb oraz forme
gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb i procedure pomiaréow i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie proébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajagc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekgcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociaggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyngé ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow
i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
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Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatédw i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, Zze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu préobek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania préobek i badania materiatéw u Zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdow i robét
z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
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Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polskg Normg lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

5. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktéorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. Obmiar robét

7.1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.2. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb cigglty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.
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Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidér ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiarédw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektowsg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartosé wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),
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3. protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot witascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. , 0dbiér ostateczny robot(koricowy)
robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST
i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

- wartosé pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

32|Strona



- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
(f) tymczasowgq przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2024 r., poz. 725 t.j.).

— Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 1605, poz. 1720).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2024r., poz.
275).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. 2023, poz. 1622 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2024 r. poz. 320).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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