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Załącznik nr 9 do SWZ  
ZP.271.484.2024 

 

 Projektowane Postanowienia Umowy  

Umowa Nr………………….. 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym bez 

negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych 

(tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), dalej jako „ustawa Pzp” w dniu -------------------- 2025 roku 

pomiędzy Gminą Brzeźnica z siedzibą ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica zwaną w dalszym tekście 

„Zamawiającym” reprezentowaną przez:  

1. ------------------------------------------ przy kontrasygnacie skarbnika Gminy …………………………….  

a ------------------------------------------------------------------------------------- zwanym w dalszym tekście 

„Wykonawcą” reprezentowanym przez:  

1. -------------------------- - --------------------------, którzy łącznie w dalszej treści umowy zwani będą 

„Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”, zawarta została umowa o następującej treści: 

§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Budowa parku 

spacerowo -wypoczynkowego w miejscowości  Łączany, gmina Brzeźnica. 

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, jest dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 8: Fundusze europejskie 

dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej, Działanie 8.14 Transformacja Klimatyczna, 

Typ projektu A. Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w powiązaniu z rozwojem usług 

ekosystemowych i edukacją klimatyczną z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Numer projektu 

FEMP.08.14-IZ.00-0023/23. Numer umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu 8 

Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej Programu Fundusze 

Europejskie dla Małopolski 2021-2027: FEMP.08.14.-IZ.00-0023/23-00-XXI/182/FE/24  

z dnia 22.11.2024 r. 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje: 
3.1.  Etap I obejmuje: 
1) wykonanie, na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) udostępnionego przez 
Zamawiającego kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz 
z niezbędnymi  uzgodnieniami, opiniami wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia                     
na budowę lub zgłoszenia budowy/robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę; 
2) uzyskanie we własnym zakresie i na własny koszt materiałów wyjściowych  do projektowania,                
w tym:  
 -   aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych,  
 -  uzyskanie warunków technicznych od zarządców infrastruktury technicznej występującej  
w rejonie planowanej inwestycji, 
 -  rozpoznanie warunków wodnych, gruntowych i geotechnicznych dla potrzeb budowy,  
- inne dane do opracowania dokumentacji, wymagane badania, pomiary, uzgodnienia oraz 
-   materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 
3) konsultacje i uzgodnienia dokumentacji projektowej z Zamawiającym na każdym etapie 
projektowania,  
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4) przekazanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w następujących formatach                 
i ilościach:  
a)  Projekt budowlany – w 5 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej na płycie 
CD lub DVD,  dopuszcza się również przekazanie kopii dokumentacji na jednoznacznie opisanej 
pamięci przenośnej, wersja elektroniczna dokumentów i opracowań zostanie wykonana                                  
z zastosowaniem następujących formatów elektronicznych: rysunki i plansze w formacie PDF oraz 
DWG; opisy i dokumenty tekstowe w formacie PDF oraz DOC; arkusze kalkulacyjne w formacie PDF 
oraz XLS (z aktywnymi formułami);  
b) Przedmiary robót – z podziałem na poszczególne branże w 2 egz. w wersji papierowej, w 2 egz.  
w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD, dopuszcza się również przekazanie kopii dokumentacji 
na jednoznacznie opisanej pamięci przenośnej; wersja elektroniczna zostanie wykonana  
z zastosowaniem następujących formatów elektronicznych: PDF i RDS lub XML;   
c)  Kosztorysy inwestorskie – z podziałem na poszczególne branże opracowane na podstawie 
kompletnego projektu budowlanego w oparciu o KNR, przy zachowaniu nośników bazy cenowej 
oraz cen materiałów  i wyposażenie wg aktualnych cen; kosztorysy inwestorskie muszą obejmować 
szczegółowe określenie materiałów (rodzaj i parametry), a dla materiałów wykończeniowych 
dodatkowo kolorystykę – w 2 egz. w wersji papierowej, w 2 egz.  w wersji elektronicznej na płycie 
CD lub DVD, dopuszcza się również przekazanie kopii dokumentacji na jednoznacznie opisanej 
pamięci przenośnej; wersja elektroniczna zostanie wykonana z zastosowaniem następujących 
formatów elektronicznych: PDF i RDS lub XML;   
d)Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – w 2 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz.    
w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD, dopuszcza się również przekazanie kopii dokumentacji 
na jednoznacznie opisanej pamięci przenośnej; wersja elektroniczna zostanie wykonana  
z zastosowaniem następujących formatów elektronicznych: PDF oraz DOC; 
e) Informację BIOZ – w 2 egz. w wersji papierowej, 2 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD lub 
DVD, dopuszcza się również przekazanie kopii dokumentacji  na jednoznacznie opisanej pamięci 
przenośnej; wersja elektroniczna zostanie wykonana z zastosowaniem następujących formatów 
elektronicznych: PDF oraz DOC; 
f) Dokumentację powykonawczą – w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz elektronicznej               
na płycie CD lub DVD dopuszcza się również przekazanie kopii dokumentacji na jednoznacznie 
opisanej pamięci przenośnej; wersja elektroniczna dokumentów  i opracowań zostanie wykonana   
z zastosowaniem następujących formatów elektronicznych: rysunki i plansze w formacie PDF oraz 
DWG; opisy i dokumenty tekstowe w formacie PDF oraz DOC; arkusze kalkulacyjne w formacie PDF 
oraz XLS (z aktywnymi formułami); kosztorysy powykonawcze w formacie PDF i RDS lub XML; 

3.2.  Etap II obejmuje: 
1) wykonanie (po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy/robót budowlanych nie 
wymagających pozwolenia na budowę) wszystkich robót budowlanych i dostaw, dotyczących 
przedmiotu zamówienia,  
2) pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych, 
3)opracowanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej dla zrealizowanej inwestycji oraz 
uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie (gdy wymagane). 

4. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia, zakres prac oraz sposób i warunki realizacji 
określają umowa oraz program funkcjonalno-użytkowy (dalej zwany również „PFU”) wraz z 
załącznikami.  

5. Kody CPV: 
45000000-7 Roboty budowlane  
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
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45112712-9 Roboty w zakresie kształtowania ogrodów 
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  
71400000-2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania 
terenu 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, zgodnie  

z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 

725).  

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, o których mowa w art. 10 ustawy Prawo 

budowlane, w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U.  

z 2021 r., poz. 1213) oraz wymaganiom Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych.  

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do 

zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości wbudowywanych materiałów i wykonywanych robót, 

a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów.  

4. Badania, o których mowa w ust. 3, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. 

§ 3 

Termin wykonania i Harmonogram Realizacji 
1. Przedmiot umowy Wykonawca zobowiązany jest zrealizować w terminie 20 miesięcy od daty 

zawarcia umowy.  
2. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu Harmonogramu Realizacji w 

terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Zamawiający w terminie do 7 dni od dnia otrzymania 
Harmonogramu, zobowiązany jest do dokonania jego analizy oraz akceptacji lub zgłoszenia uwag. 
W przypadku braku uwag, Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę na adres e-mail: 
…..@......... o akceptacji Harmonogramu.  

3. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiającego Harmonogram Realizacji stanowi załącznik do 
umowy i jest podstawą do rozliczania realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. W przypadku, gdy złożony Harmonogram Realizacji stanie się niespójny z faktycznym postępem 
pracy lub ze zobowiązaniami Wykonawcy, Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca zobowiązany jest 
do przedłożenia skorygowanego Harmonogramu Realizacji w terminie 7 dni od daty zaistnienia tych 
okoliczności. 

5. Skorygowany Harmonogram Realizacji wymaga akceptacji Zamawiającego, który uprawniony jest 
do zgłaszania i wprowadzania w nim zmian w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania 
skorygowanego Harmonogramu Realizacji.  

6. Ostatecznie zaakceptowany skorygowany Harmonogram Realizacji stanowić będzie załącznik do 
umowy i podstawę do dalszych rozliczeń przedmiotu zamówienia. Zmiana Harmonogramu 
Realizacji i jego akceptacja nie pozbawia Zamawiającego prawa naliczenia kar umownych  
z tytułu niedochowania terminów wskazanych w pierwotnym brzmieniu Harmonogramu Realizacji, 
o ile w skorygowanym Harmonogramie Realizacji nie doszło do ich przedłużenia. 

7. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy zostanie potwierdzone podpisaniem przez strony 
Protokołu Odbioru Końcowego. 

§ 4 
Wykonanie Prac Projektowych 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy (w zakresie projektowania), uważa się przekazanie 

Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (wraz z  prawomocną 
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decyzją pozwolenia na budowę lub postanowienia o przyjęciu zgłoszenia – odpowiednio dla 
poszczególnych zakresów robót). 

2. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanej dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony umowy. 

3. Prace projektowe stanowiące przedmiot odbioru powinny być zaopatrzone w wykaz opracowań 
oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że są wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi 
przepisami Prawa budowlanego, normami i zasadami wiedzy technicznej i że zostaną wydane                  
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. Wykaz opracowań oraz 
pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej, stanowią integralną część przedmiotu odbioru. 

4. Dokumentacja projektowa winna posiadać wszystkie wymagane zatwierdzenia i uzgodnienia 
niezbędne do realizacji inwestycji. 

5. Wykonawca dostarczy projekt budowlany sprawdzony pod względem zgodności z przepisami 
i obowiązującymi normami w tym zakresie. 

6. Z dniem odbioru etapu I przedmiotu umowy Zamawiający staje się właścicielem dokumentacji 
i nabywa do niej autorskie prawa majątkowe, w takim zakresie, że może zastosować nabytą 
dokumentację bez dodatkowego wynagrodzenia, bez ograniczeń i bez zgody Wykonawcy dla tej         
i każdej innej inwestycji realizowanej przez Zamawiającego w całości lub chociażby w części. 
Zamawiający może korzystać z niej na każdym polu eksploatacji, w szczególności: publicznej 
prezentacji na wystawie, prezentacji w środkach masowego przekazu i sieciach komputerowych, 
prezentacji w publikacjach i materiałach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych 
przygotowanych przez Zamawiającego, utrwalania i zwielokrotniania dzieła w każdej technice                 
w celu wykorzystania do w całości lub części, modyfikacji, zmian, przeniesienia prawa do 
dokumentacji na osobę trzecią, dzierżawy, najmu, wykorzystania wielokrotnego, upublicznienia    
w każdej znanej technice. 

7. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, że przenoszone majątkowe prawa autorskie nie będą         
w chwili ich przejścia obciążone prawami na rzecz osób trzecich, a także że osoby uprawnione               
z tytułu osobistych praw autorskich nie będą wykonywać  takich praw, w stosunku do 
Zamawiającego.  

8. Wszelkie czynności prawne i faktyczne w szczególności koszty przejazdów w celu dokonania 
uzgodnień obciążają Wykonawcę. 

§ 5 

Wykonanie Robót Budowlanych 
1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszej Umowy 

według dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, 
obowiązującymi przepisami, normami i uzgodnieniami branżowymi, przy dołożeniu należytej 
staranności, wymaganej w stosunkach danego rodzaju od podmiotów zawodowo wykonujących 
prace objęte zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.  

2. W przypadku wykonywania robót w sposób niezgodny z wyżej wymienionymi wymogami, 
Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót oraz usunięcia wszelkich wad 
robót na koszt Wykonawcy, w tym także jeszcze przed całkowitym ukończeniem robót. 

3. W trakcie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do wszelkich 
zaleceń ze strony Zamawiającego, zgodnych z warunkami określonymi w ust. 1. 

4. Za wyjątkiem sytuacji określonych inaczej w Umowie, Wykonawca na własny koszt dostarczy 
wszelkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania robót oraz wykonania zobowiązań 
wynikających z Umowy, łącznie z tymi, które nie są określone wyraźnie w Umowie, ale są niezbędne 
do wykonania robót. Wszelkie materiały oraz jakość ich wykonania powinny być zgodne z 
warunkami i wymogami określonymi w Umowie. 

5. Podczas realizacji Umowy Wykonawca powinien stosować się do warunków zawartych  
w obowiązujących przepisach, w tym do aktów prawa miejscowego oraz wszelkich ostatecznych i 
prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczących Robót. 
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6. Wykonawca zobowiązuje się ponadto w szczególności do: 
1) planowania, koordynacji i zarządzania sprawami związanymi z realizacją Robót oraz sprawami 

administracyjnymi związanymi z realizacją Robót;  
2) przekazywania Zamawiającemu nazwisk osób odpowiadających za koordynację prac  

i prowadzenie spraw administracyjnych związanych z realizacją Robót, 
3) prawidłowej organizacji Placu Budowy, zachowania ładu i porządku, prowadzenia Robót 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym również zgodnie z przepisami bezpieczeństwa  
i higieny pracy oraz przeciwpożarowymi, 

4) oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, w których mają być prowadzone roboty, 
5) prowadzenie dziennika budowy, 
6) znajomości i stosowania w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony 

środowiska naturalnego, 
7) wprowadzenia i przestrzegania zakazu spożywania napojów alkoholowych oraz substancji 

odurzających przez swoich pracowników, jak również przez pracowników podwykonawców  
w czasie wykonywania Przedmiotu Umowy, 

8) odpowiedzialności za ochronę Robót do czasu ich odebrania przez Zamawiającego Protokołem 
Odbioru Końcowego w zakresie Umowy, 

9) zabezpieczenia Robót przed skutkami warunków atmosferycznych, za wyjątkiem działania Siły 
Wyższej, 

10) dostarczenia i wbudowywania materiałów odpowiadających co do jakości wymaganiom 
określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom 
określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania  
i odbioru robót budowlanych,  

11) zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji Inwestycji na swój koszt  
i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

12) usunięcia zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza teren robót 
zgodnie z zasadami utylizacji i składowania materiałów odpadowych i obowiązującymi 
przepisami prawa,  

13) zapewnienia miejsca wywiezienia gruzu betonowego i innego pochodzącego z rozbiórki, 
14) utrzymania w czystości terenu przy budowie, dróg publicznych i prywatnych, chodników, 

krawężników itp., 
15) naprawiania na swój koszt wszelkich wyrządzonych szkód, jak również ponoszenia wszelkich 

związanych z tym kosztów, opłat, jak i ewentualnych kar nałożonych przez Policję, i inne służby 
publiczne, jeżeli powstały one z winy Wykonawcy, 

16)  uczestniczenia w odbiorze Robót wraz z Zamawiającym, 
17) informowanie Zamawiającego o terminie zakończenia robót ulegających zakryciu, oraz terminie 

odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach zobowiązany jest 
odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty 
do stanu poprzedniego, 

18) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 
prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, a w szczególności: protokoły badań 
i sprawdzeń, protokoły technicznych odbiorów, 

19) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy, 
20) opracowania wymaganej do zakończenia Przedmiotu umowy dokumentacji powykonawczej,  
21) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za realizację Robót zgodnie z zasadami bezpieczeństwa  

i higieny pracy oraz z przepisami przeciwpożarowymi, 
22) przestrzegania wszystkich postanowień i przepisów oraz spełniania żądań odpowiednich 

organów administracyjnych oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie  
z obowiązującym prawem, włącznie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

23) zabezpieczenia przed kradzieżą, zalaniem oraz zniszczeniem mienia własnego oraz Inwestora 
znajdującego się na terenie robót i w jego bliskim sąsiedztwie, 
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24) zorganizowanie zaplecza socjalno – technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do 
realizacji przedmiotu umowy, 

25) koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców (o ile ma zastosowanie); przy czym 
wykonywanie prac przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności  
i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca, zlecając roboty 
podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 
6471 Kodeksu cywilnego. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany 
podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty budowlane w sposób niewłaściwy bądź wadliwy, 
niezgodny z dokumentacją i przepisami. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utrzymywanie porządku na Placu Budowy oraz za 
usuwanie odpadów i niewykorzystanych materiałów, a także za usunięcie wszelkiego typu baraków 
i innych budowli tymczasowych. 

8. W przypadku nienależytego utrzymywania porządku na Placu Budowy lub też w jego otoczeniu  
(w tym dróg dojazdowych), Zamawiający jest upoważniony do uporządkowania Placu Budowy lub 
otoczenia we własnym zakresie i obciążenia jego kosztami Wykonawcy, po wcześniejszym 
jednorazowym wezwaniu Wykonawcy do utrzymywania porządku i niezastosowaniu się przez 
Wykonawcę do tego wezwania w ciągu 5 dni roboczych, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

9. Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań  
do usunięcia wszelkich wad lub usterek, jakie zostaną stwierdzone w Protokole Usterek i Wad. 

10. Wykonawca będzie ponosił koszty zużycia wody i energii elektrycznej z Placu Budowy, związanych 
wyłącznie z realizacją zakresu Umowy – jeżeli dotyczy. 

11. Wykonawca zapewni bezpieczny i swobodny dostęp do posesji w obrębie placu budowy 
właścicielom i osobom trzecim, z zastrzeżeniem, że w przypadku wykonywania prac, które 
spowodują brak dostępu do tych posesji, Wykonawca poinformuje o tym fakcie właścicieli 
obiektów i Zamawiającego na co najmniej 48 h przed planowanym terminem rozpoczęcia prac 
powodujących utrudnienia wraz z określeniem terminów i czasu trwania utrudnień. Wykonawca 
musi tak zorganizować prace, aby dostęp do wymienionych posesji był ograniczony w jak 
najmniejszym zakresie i jak najkrótszym czasie. 

12. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z dokumentacją projektową i innymi załącznikami do SWZ  
i nie zgłasza do nich zastrzeżeń. Wykonawca oświadcza, iż dokonując wyceny wynagrodzenia, 
uwzględnił wszelkie koszty wynikające z konieczności usunięcia pojawiających się w trakcie 
realizacji Inwestycji kolizji robót z istniejącą infrastrukturą (o ile taka występuje). 

13. Wykonawca zobowiązuje się współdziałać z Zamawiającym przy wykonaniu Umowy, w celu 
należytej realizacji zamówienia. 

14. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania na naradach 
koordynacyjnych pisemnej informacji na temat postępu robót, zawierającej informacje co do 
zgodności postępu robót z harmonogramem robót, w tym postęp rzeczowy i finansowy, 
okoliczności dotyczących przerw w wykonywaniu robót, ewentualnych trudności realizacyjnych 
oraz innych informacji istotnych dla realizacji umowy. 

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo na każdym etapie prowadzenia robót do przeprowadzenia na 
swój koszt prób i badań, które mają na celu potwierdzenie jakości wykonywanych lub wykonanych 
robót, w tym montowanych lub zamontowanych materiałów - zlecając przeprowadzenie prób   
i badań. W przypadku, gdy w/w badania wykażą, że jakość materiałów nie jest zgodna  
z wymaganiami postawionymi przez Zamawiającego w dokumentach postępowania, to 
Wykonawca jest wówczas zobowiązany do zrefundowania Zamawiającemu wydatków 
poniesionych na te próby i badania, oraz do ponownego wykonania robót w sposób zgodny  
z wymaganiami Zamawiającego. Przeprowadzenie prób i badań nie wpływa na bieg i zmianę 
terminów zapisanych w umowie. 

16. Posiadać opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimum 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa 
miliony złotych) ważnej na dzień zawarcia niniejszej umowy. 
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17. Zachować ciągłość ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 16 przez cały okres realizacji przedmiotu 
umowy. 

§ 6 
Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 
1) przekazania upoważnienia do wystąpienia o uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznego 

pozwolenia na budowę, 

2) udostępnienia i przekazania Placu Budowy Wykonawcy, przy czym przekazanie Placu Budowy 
powinno zostać potwierdzone podpisanym przez Strony protokołem, 

3) zapewnienia na swój koszt nadzoru inwestorskiego, 
4) przystąpienia do odbioru częściowego i końcowego w ciągu 7 dni od dnia złożenia w formie 

pisemnej zawiadomienia o gotowości do odbioru, 
5) przeprowadzenia odbioru częściowego i końcowego robót, 
6) dokonania wynagrodzenia przysługującemu Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy, 

na zasadach określonych w Umowie, 
7) zgłaszania wad i usterek w sposób przewidziany w Umowie, 
8) dokonywania przeglądów corocznych i końcowych wraz z Wykonawcą, 
9) podejmowania lub spowodowania podjęcia wszelkich decyzji , których podejmowanie należy do 

obszaru obowiązków Zamawiającego, w terminie 5 dni roboczych od dnia uzyskania od 
Wykonawcy powiadomienia o potrzebie wykonania takich działań, 

10) uczestniczenia we wszystkich działaniach odbiorowych Robót razem z Wykonawcą  
i Inspektorem Nadzoru, 

11)  współdziałania z Wykonawcą przy wykonaniu Umowy, w celu należytej realizacji zamówienia. 
2. Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcą są: 

Agnieszka Kutermak, Karolina Mika – w sprawach formalnych i merytorycznych e-mail: 
zamowienia.publiczne@brzeznica.pl, tel. 33 879 20 29 w. 35 

3. Z dniem przekazania Placu Budowy przechodzą na Wykonawcę wszelkie obowiązki  
i odpowiedzialność za prawidłowe utrzymanie stanu Placu Budowy i bezpieczeństwo znajdujących 
się tam osób, a ponadto za wszelkie szkody powstałe w związku z Robotami, w tym szkody 
poniesione przez Zamawiającego oraz osoby trzecie, w szczególności właścicieli i użytkowników 
nieruchomości sąsiednich, a także za wszelkie szkody powstałe poza Placem Budowy w wyniku 
działań lub zaniechań Wykonawcy lub jego Podwykonawców. 

4. Do dnia Odbioru Końcowego Robót Plac Budowy i Roboty będą pod kontrolą Wykonawcy,  
a Wykonawca podejmować będzie wszelkie niezbędne czynności dla utrzymania porządku  
i stworzenia takich warunków, które pozwolą uniknąć zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. 

 
§ 7 

Kontrola wykonywania Robót 
1. Zamawiający lub podmioty przez niego upoważnione, w szczególności Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego, mają prawo dokonywać bieżącej kontroli Robót wykonywanych przez Wykonawcę. 
2.  Zamawiający dołoży starań, by bieżąca kontrola Robót nie zakłócała normalnego toku 

wykonywania Robót. 
3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie uprawniony w szczególności do: 

1) wydawania wiążących poleceń Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego uprawnień, 
2) reprezentowania Zamawiającego na Placu Budowy i wykonywanie bieżącej kontroli 

zgodności Robót z Projektem, ewentualnym pozwoleniem na wykonanie robót 
budowlanych, obowiązującymi przepisami oraz normami, jak również  
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 

3) kontroli jakości Robót, a szczególnie kontroli prawidłowego stosowania materiałów, 

mailto:zamowienia.publiczne@brzeznica.pl
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4) uczestniczenia w testach i odbiorze technicznym systemów technicznych  
i wyposażenia, jak również przygotowywanie i uczestniczenie w procedurach odbioru 
przewidzianych Umową, 

5) potwierdzania faktycznie wykonanych Robót i potwierdzania usunięcia Wad, 
6) wydawania Wykonawcy poleceń pisemnych, a dotyczących: likwidacji Wad lub 

niebezpiecznych warunków, wykonania testów lub badań, w tym także tych, które wymagają 
odkrycia Robót lub elementów zakrytych bez uprzedniego odbioru, 

7) wykonywania innych czynności kontrolnych, 
8) dokonywania kontroli materiałów, w szczególności kontrola kolorystyki, rodzaj materiałów 

wykończeniowych. 
§ 8 

Odbiory przedmiotu Umowy w zakresie robót budowlanych 
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) odbiór częściowy  
2) odbiór końcowy, 
3) coroczne przeglądy w okresie gwarancji, potwierdzone protokołem przeglądu obustronnie 
podpisanym, 
4) odbiór gwarancyjny na 14 dni przed upływem terminu gwarancji. 

2. O wykonaniu poszczególnych robót budowlanych, określonych w Harmonogramie Realizacji, 
uzgodnionym pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, Wykonawca powiadomi Zamawiającego  
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej (zgłoszenie), wskazując jednocześnie 
proponowany termin odbioru tych robót, tj.: 

1) elementów robót - w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed planowanym ich 
zakończeniem, 
2) całości robót budowlanych - w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym ich 
zakończeniem. 

3. Zamawiający, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, 
zobowiązany jest dokonać czynności sprawdzających zakres oraz jakość wykonanych robót 
budowlanych, licząc od dnia odbioru wskazanego w formie pisemnej zawiadomieniu przez 
Wykonawcę zgodnie z ust. 2 w stosunku do: 

a) elementów robót w terminie 3 dni roboczych, 
b) całości robót budowlanych w terminie 7 roboczych dni, będący również potwierdzeniem 

zakończenia realizacji całego przedmiotu umowy. 
4. Najpóźniej w ostatnim dniu upływu terminów wskazanych w ust. 3 Strony sporządzą  

i podpiszą odpowiednio protokół odbioru elementu, protokół odbioru częściowego lub protokół 
odbioru końcowego, w których to protokołach potwierdzą odbiór poszczególnych robót. 

5. Wskazane w ust. 4 protokoły wymagają podpisu przez przedstawicieli ze strony Zamawiającego - 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub upoważnionego pracownika oraz ze strony Wykonawcy. 

6. Stwierdzenie wad podczas któregokolwiek z odbiorów robót uniemożliwia dokonanie odbioru,  
z zastrzeżeniem zdania następnego. Usterki nie wpływające na funkcjonowanie przedmiotu 
odbioru nie będą stanowić podstawy odmowy dokonania odbioru. Stwierdzenie wszelkich wad  
i usterek zostanie potwierdzone także pismem skierowanym do Wykonawcy, Wykonawca 
zobowiązany jest usterki usunąć w terminie 14 dni roboczych od dnia doręczenia pisma, 
powołanego wyżej, o ile Strony nie uzgodnią innego terminu ich usunięcia. 

7. Wykonawca w formie pisemnej powiadomi Zamawiającego o usunięciu wszelkich wad i usterek 
oraz o terminie gotowości do bezusterkowego odbioru. Strony w terminie 3 dni roboczych od dnia 
otrzymania ww. zgłoszenia przez Zamawiającego zobowiązują się sporządzić protokół 
potwierdzający usunięcie wad i usterek lub odmawiający potwierdzenia usunięcia wad i usterek,  
z jednoczesnym wskazaniem przyczyn tej odmowy. 

8. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w terminie oraz pomimo otrzymania przez Wykonawcę 
dodatkowego w formie pisemnej wezwania do usunięcia wad lub usterek, Zamawiający 
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uprawniony jest do ich usunięcia na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Jeżeli 
usunięcie wad lub usterek jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, Zamawiający ma prawo 
odmówić odbioru lub odstąpić od Umowy. Odstąpienie nie dotyczy już odebranych przez 
Zamawiającego elementów robót bądź odebranych części robót.  
W przypadku odstąpienia, winno to nastąpić w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności 
stanowiących prawo do odstąpienia od umowy. 

9. W przypadku niedokonania odbioru z uwagi na wady zgodnie z ust. 6, ponowny odbiór dokonywany 
jest w terminach i na zasadach określonych w ust. 2 i ust. 3. 

10. Niezależnie od powyższych postanowień warunkiem dokonania Odbioru końcowego przez 
Zamawiającego jest uporządkowanie Terenu budowy, potwierdzone w formie pisemnej przez 
Wykonawcę. 

11. Do momentu dokonania Odbioru końcowego ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia 
wykonanych robót budowlanych obciąża Wykonawcę. 

12. Dniem spełnienia całego świadczenia niepieniężnego przez Wykonawcę (z zastrzeżeniem 
zabezpieczenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi/gwarancji) jest dokonanie Odbioru końcowego. 

13. Podpisanie protokołu Odbioru końcowego Przedmiotu Umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa 
do zgłoszenia w okresie rękojmi/gwarancji roszczeń z tytułu wad lub usterek ukrytych, 
niemożliwych bądź trudnych do dostrzeżenia podczas tego odbioru. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionych kart 
gwarancyjnych, jak również aprobat, atestów i certyfikatów na materiały budowlane, które nie były 
uprzednio przekazane i to nie później niż w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem 
Odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 

15. Termin odbioru pogwarancyjnego strony ustalą na dzień przypadający nie później niż 14 dni przed 
upływem okresu gwarancji. 

16. Terminy przeglądów rocznych zostaną określone w protokole odbioru końcowego. 
 

§ 9 
Rękojmia za wady i gwarancja 

1. Na roboty budowlane Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres: ….. miesięcy 
(zgodnie ze złożoną ofertą); bieg tego terminu liczony jest od dnia dokonania ostatecznego Odbioru 
końcowego przez Zamawiającego. 

2. Strony postanawiają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy jest 
równy okresowi udzielonej gwarancji. Okres rękojmi za wady biegnie równolegle z okresem 
udzielonej gwarancji i wygasa wraz z upływem okresu gwarancji.  

3. Wszelkie wady lub usterki robót budowlanych ujawnione w okresie gwarancji  
i rękojmi za wady Wykonawca usunie na własny koszt w terminie 21 dni od dnia pisemnego 
zgłoszenia mu wady lub usterki lub w innym terminie ustalonym przez Strony, jeżeli ww. termin 
będzie nieodpowiedni do usunięcia danej wady czy usterki. Powyższy termin nie dotyczy tzw. 
przypadków nagłych, wymagających natychmiastowego usunięcia wady lub usterki,  
w szczególności ze względu na konieczność zmniejszenia szkody lub zapobieżenia powstaniu 
szkody. W takich przypadkach Zamawiający może zażądać od Wykonawcy natychmiastowego 
usunięcia wady lub usterki, a jeżeli Wykonawca odmówi lub opóźni się z usunięciem wady lub 
usterki - nie przedstawiając w tym zakresie żadnego uzasadnienia natury technicznej – Zamawiający 
może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża 
zgodę. W sytuacji braku możliwości, w przypadkach nagłych i w sytuacjach konieczności 
natychmiastowego usunięcia wady lub usterki, Wykonawca będzie zobowiązany do tymczasowego 
zabezpieczenia danego elementu/urządzenia, a termin usunięcia stwierdzonej wady czy usterki 
zostanie ustalony z Wykonawcą odrębnie. 

4. Zamawiający w przypadku usuwania zgłoszonych wad lub usterek poprzez zlecenie ich usunięcia 
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez prawomocnego wyroku sądu, w oparciu 
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o procedurę opisaną powyżej wezwie Wykonawcę do zapłaty stanowiącej koszt usunięcia 
zgłoszonej wady lub usterki i będzie mógł skorzystać z uprawnienia przewidzianego w ust. 5. 

5. W okresie udzielonej gwarancji, Wykonawca będzie uczestniczył w przeglądach gwarancyjnych, 
przeprowadzanych przez Zamawiającego co 12 miesięcy. 

6. Na 14 dni przed upływem gwarancji, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający dokona odbioru 
pogwarancyjnego z udziałem Wykonawcy. Wykonawca usunie wszelkie wady i usterki 
uzgodnione w protokole z tego odbioru i w wyznaczonym w tymże protokole terminie. 

7. Niezależnie od wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi za wady Zamawiający może 
żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych do pełnej wysokości poniesionej szkody. 

8. Zamawiający w terminie do upływu okresu gwarancji i rękojmi za wady, wykonując uprawnienia 
względem Wykonawcy może również: 
1) odstąpić od umowy (odpowiednio) w całości lub w części, po uprzednim  wyznaczeniu 

terminu do usunięcia wad, gdy usunięcie okaże się nie celowe   uwagi na fakt, iż wady nie 
nadają się do usunięcia i uniemożliwiają  użytkowanie Przedmiotu Umowy w całości , lub, 

2) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie nadają się do usunięcia, lecz 
nie mają charakteru istotnego. Zamawiający będzie uprawniony w tym zakresie do 
potrącania odpowiednich kwot z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

9. W przypadku konieczności wymiany przez Wykonawcę wadliwego elementu przedmiotu 
Umowy na wolny od wad lub dokonania w nim niezbędnych napraw, Wykonawca zobowiązuje 
się do przedłużenia okresu obowiązywania gwarancji i rękojmi za wady o okres równy okresowi, 
w którym Wykonawca z powodu wady nie mógł korzystać z takiego elementu. 

10. Zamawiający jest uprawniony do pokrycia wszelkich kosztów usunięcia wad przez 
Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

 
§ 10 

Wynagrodzenie Wykonawcy 
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie ryczałtowe dla Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

umowy wynosi: …………………………..…. zł brutto (słownie: 

………………………………………………………………………………………………………), w tym podatek VAT 23 %  

w kwocie …………………………. Wynagrodzenie ryczałtowe netto Wykonawcy wynosi 

…………………………… zł (słownie: 

…………………………………………………………………………………………………………………… ) zgodnie z ofertą 

Wykonawcy, w tym: 

1.1. wynagrodzenie  z tytułu  wykonania dokumentacji  projektowej z prawomocnym 

pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem budowy/robót budowlanych nie wymagających 

pozwolenia na budowę w wysokości netto: ...................................................................... zł 

(słownie złotych: ............................................................................................)  zawierającą 

obowiązujący 23 % podatek VAT ...................................zł. kwota brutto: 

..................................... zł (słownie złotych: ................................................................... ), 

1.2. wykonanie robót budowlanych  w wysokości netto: ................................... zł (słownie 

złotych: ......................................................................)  zawierającą obowiązujący 23 % 

podatek VAT ............................zł. Kwota brutto: ............................. zł (słownie złotych: 

......................................................................................................................................... ), 

2. Wynagrodzenie określone powyżej obejmuje wszystkie koszty konieczne do zrealizowania 

przedmiotu umowy. 

3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 pkt 1.1, wypłacone zostanie Wykonawcy po 

przekazaniu protokołem zdawczo-odbiorczym dokumentacji projektowej będącej przedmiotem 

umowy wraz z ostatecznymi decyzjami i zezwoleniami na budowę oraz oświadczeniem 

Wykonawcy o kompletności przedmiotu zamówienia. 
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4. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie podpisany protokół zdawczo-odbiorczy 
dokumentacji projektowej. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.2, rozliczane będzie na podstawie 
częściowych faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę, zgodnych z potwierdzonymi przez 
Inspektora Nadzoru i zatwierdzonymi przez Zamawiającego protokołami odbioru robót, nie 
częściej niż raz na kwartał. 

6. Do momentu odbioru końcowego przedmiotu umowy suma faktur VAT nie może przekroczyć 
80 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1. 

7. W celu dokonania rozliczenia częściowego wykonawca informuje zamawiającego o wykonaniu 

zamówienia podlegającego odbiorowi częściowemu oraz przedstawia zamawiającemu 

zestawienie wykonanych prac wraz z rozliczeniem ich wartości.  

8. Zamawiający sprawdza zestawienie wartości wykonanych prac i rozliczenie ich wartości, 

dokonuje ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz potwierdza kwoty należne do 

zapłaty wykonawcy w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawień.  

9. Po zatwierdzeniu  przez zamawiającego zakresu i wartości wykonanych robót w sposób 

określony wyżej, wykonawca wystawia fakturę VAT częściową za wykonanie ww. prac. 

10. W celu dokonania rozliczenia końcowego wykonawca informuje zamawiającego  

o wykonaniu prac podlegających odbiorowi oraz przedstawia zamawiającemu zestawienie 

wykonanych prac wraz z rozliczeniem ich wartości. 

11. Zamawiający sprawdza zestawienie wartości wykonanych prac i rozliczenie ich wartości, 

dokonuje ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz potwierdza kwoty należne do 

zapłaty wykonawcy w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawień. 

12. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego zakresu i wartości wykonanych robót  

w sposób określony wyżej Wykonawca wystawia fakturę VAT za wykonanie ww. prac. 

13. Zamawiający dokona płatności końcowej wyłącznie na podstawie faktury Wykonawcy 

wystawionej na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego Protokołu Odbioru Końcowego. 

14. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebranie robót 

budowlanych, oprócz protokołu odbioru końcowego, konieczne jest przedstawienie (o ile 

dotyczy) przez Wykonawcę następujących dowodów zapłaty: 

1) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poświadczonej za zgodność  
z oryginałem wraz z potwierdzeniem jej zapłaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu lub 

2) oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty za przedmiot 
umowy, za którą Wykonawca wystawia fakturę, na rzecz Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców, z którymi zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub z którymi zawarł 
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi. 

15. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez wykonawców, podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców stosuje się przepisy art. 465 ustawy Pzp.  

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, na które Wykonawca wyraża zgodę. 

17. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur wystawionych przez Wykonawcę na wskazany 
rachunek bankowy nr …………………………………………. w terminie 30 dni od daty otrzymania 
poprawnie wystawionej faktury z zastrzeżeniem ust.12. 
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18. Wykonawca oświadcza, że należący do niego rachunek wskazany do dokonania zapłaty 
należności znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 
2004r. o podatku od towarów i usług. 

19. W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie będzie w elektronicznym wykazie 
podmiotów na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, płatność faktury będzie odroczona 
do momentu wpisania do wykazu wskazanego rachunku bankowego.  

20. Dopuszcza się możliwość przesyłania faktur w postaci elektronicznej na wskazany adres  
e-mail: faktury@brzeznica.pl. Faktury będą wysyłane przez wykonawcę z adresu e-mail:………. 
W przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesłanie faktur  
w postaci elektronicznej możliwe jest przesłanie faktury w postaci papierowej po uprzednim 
poinformowaniu o tym Nabywcy. 

21. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

22. Rozliczenie płatności nastąpi za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności. 

23. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia naliczonych kar umownych z bieżącego 
wynagrodzenia Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę. 

24. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym płatnikiem VAT i posiada NIP: …………………………..Faktury 
VAT należy wystawić według poniższych danych: 
NABYWCA: Gmina Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica NIP: 551-11-23-918; 

ODBIORCA: Urząd Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica. 

25. Zgodnie z Ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu  
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz  
o partnerstwie publiczno-prywatnym, Wykonawca ma prawo do wysłania ustrukturyzowanej 
faktury elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z wykorzystaniem konta 
Wykonawcy. 

26. Przesłanie innych ustrukturyzowanych dokumentów, o których mowa w ustawie wskazanej  
w powyższym ustępie każdorazowo wymaga zgody Zamawiającego. 

27. W przypadku skorzystania przez Wykonawcę z możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury 
za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o której mowa w ust. 7 powyżej, Wykonawca 
zobowiązany będzie do poinformowania o tym Zamawiającego drogą elektroniczną na adres  
e-mail zamowienia.publiczne@brzeznica.pl za potwierdzeniem odbioru, minimum dwa (2) dni 
przed wystawieniem faktury.  

28. Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z programem funkcjonalno -użytkowym  
i prawidłowo wycenił swoje prace, a ponadto zapoznał się z wymaganiami Przedmiotu umowy, 
szczególnie z warunkami, w jakich ma być realizowana i przy uwzględnieniu powyższego złożył 
swoją ofertę oraz oświadcza w związku z tym, że Zamawiający nie poniesie żadnych 
dodatkowych kosztów z tytułu jakichkolwiek błędów w wycenach dokonanych przez 
Wykonawcę lub w określonym przez Wykonawcę zakresie Robót. Przyjmuje się, że 
Wynagrodzenie uwzględnia warunki prowadzenia Robót oraz wszelkie związane z nim 
zagrożenia, jak i nieprzewidziane okoliczności. 
Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu umowy, w tym 

m.in. koszty robocizny, materiałów, koszty uzgodnień, opłat, podatków, a także inne koszty 

związane z realizacją Umowy.  

§ 11 
Podwykonawstwo (o ile dotyczy) 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi oraz przy udziale 
podwykonawców.  

2. Zakres robót realizowany przez podwykonawcę obejmuje …………………………………  

3. Zamawiający dopuszcza realizację zadania przez podwykonawców na zasadach określonych  
w art. 647 Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.  

mailto:faktury@brzeznica.pl
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4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty/usługi, które 
wykonuje przy pomocy podwykonawców.  

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej 
umowy przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany  

w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.  

7. Zamawiający, w terminie 14 dni może zgłosić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, 

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

gdy:  

a) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia;  

b) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni;  

c) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.  

8. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 7, do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za 

akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz kopii każdej zmiany umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia.  

10. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności, sprzeciw 

do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach,  

o których mowa w ust. 7.  

11. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 10, do przedłożonej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za 

akceptację umowy przez Zamawiającego.  

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów  

o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach 

zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów  

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.  

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy.  

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 6, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

15. Przepisy ust. 5–14 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  

16. W przypadku realizacji części przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawcę bądź dalszego 

podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty finansowe 
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potwierdzające uregulowanie należności wynikających z umowy pomiędzy Wykonawcą  

a podwykonawcą bądź dalszym podwykonawcą.  

17. Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom i o zapłatach dla podwykonawców, a wraz z fakturą za wykonane 

roboty przedstawi Zamawiającemu dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.  

18. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.  

19. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

20. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

21. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, umożliwi wykonawcy zgłoszenie 

pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym 

niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie 

roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy  

o podwykonawstwo. 

22. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez 

zamawiającego, zamawiający może:  

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty.  

23. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia  

w części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy.  

24. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 
wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy.  
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§ 12 

Obowiązek zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 
1. Zamawiający wymaga, aby pracownicy wykonawcy/podwykonawcy wykonujący czynności 

niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak: obsługa sprzętów niezbędnych do realizacji 

zamówienia, roboty ziemne, roboty drogowe, roboty w zakresie nawierzchni, roboty w zakresie 

zagospodarowania terenu, robót konstrukcyjno-budowlanych, roboty instalacyjne zatrudnieni 

byli na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku 

- Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1465).  

2. W dniu przekazania placu budowy przedmiotowego zadania Wykonawca przedłoży: 

1) oświadczenie zatrudnionego pracownika, lub 
2) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie  umowy 

o pracę, lub 
3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika,  lub 
4)  inne dokumenty  zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 
pracownika. 

3. W zakresie wrażliwych danych osobowych kopie załączonych dokumentów winny zapewniać 

bezpieczeństwo i ochronę danych. 

4. W przypadku zmian personalnych Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu 

kopii nowo zawartych umów o pracę w terminie 3 dni od dokonania zmiany.  

5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów dotyczących zatrudnienia pracowników na 

umowę o pracę  wskazanymi w ust. 1 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku 

zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę i skutkować może naliczeniem kar,  

o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 1 lit. g).  

6. Zamawiający ma prawo nie dopuścić pracowników wykonawcy/podwykonawcy, których kopie 

umów o pracę nie zostały przedłożone, do realizacji przedmiotu umowy.  

7. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający jest uprawniony do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane  

w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a)żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  

i dokonywania ich oceny, 

b)żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c)przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

8. Z wymienionych w ustępach poprzedzających czynności sprawdzających Zamawiający 

sporządza notatkę.  

9. W przypadku, gdy Podwykonawca zatrudnia osoby, o których mowa w ust. 1, obowiązek 

przedłożenia Zamawiającemu wykazu i dokumentów potwierdzających ich zatrudnienie 

obciążają Wykonawcę. 

§ 13 
Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru 

budowlanego i innym uprawnionym osobom, do których należy wykonywanie zadań określonych 

ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym 

osobom, które Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy. 
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§ 14 
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy.  

2. Ustanowiony kierownik budowy/robót działa w granicach umocowania określonego przepisami 
ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.  

3. Wykonawca w dniu zawarcia umowy przekaże Zamawiającemu oświadczenie stwierdzające 
przejęcie obowiązków kierownika budowy.  

  

 § 15 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości 
całkowitego wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w formie 
.................................................................................... 

W przypadku konieczności przesunięcia terminu wykonania umowy, Wykonawca przedłuża 
ważność zabezpieczenia.  

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy.  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i 
wysokościach:  

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania go 
przez Zamawiającego za należycie wykonane,  

2) 30 % kwoty zabezpieczenia w terminie nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi 
za wady lub gwarancji.  

§ 16 
Kary umowne 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 
1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za zwłokę w wykonaniu robót będących przedmiotem umowy w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia brutto ustalonego w § 10 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, 
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie rękojmi za 

wady lub gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym - w wysokości 0,1% łącznego 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust.1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy -  
w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 Umowy, 

d) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom - w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki, 

e) w razie nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 2000,00 zł za 
każdy przypadek nieprzedłożenia projekt umowy lub jej zmiany, 

f) w razie nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 2000,00 zł za każdy przypadek 
nieprzedłożenia kopii umowy lub jej zmiany; 

g) w przypadku niedopełnienia wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie stosunku 
pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie 
realizacji zamówienia zgodnie z § 12 umowy – w wysokości 1000 złotych za każdy przypadek; 

h) za niedostarczenie aktualnej polisy ubezpieczenia OC lub niezachowanie ciągłości 
ubezpieczenia w okresie realizacji zamówienia w wysokości stanowiącej 2% wynagrodzenia 
brutto, przewidzianego niniejszą umową;  
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i) za nie przedstawienie w terminie 7 dni od daty podpisania umowy harmonogramu 
rzeczowo-finansowego, o którym mowa w § 3 ust. 2, w wysokości  1000,00 zł za każdy dzień 
zwłoki, licząc od dnia podpisania umowy. 

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 
a) za zwłokę w przystąpieniu do odbioru przedmiotu Umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od 
następnego dnia po terminie, w którym odbiór powinien się rozpocząć, 
b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego  
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 Umowy, chyba że 
odstąpienie od umowy nastąpiło na podstawie art.  456 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 20 % 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy.  

3. Jeżeli kara umowna nie pokryje rzeczywiście poniesionej szkody, każda ze stron może dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych przez Kodeks Cywilny. 

4. Zamawiający będzie miał prawo do zaspokajania wymagalnych kar umownych, o których mowa 
w Umowie, bezpośrednio z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub w drodze 
potrącenia z kwot należnych Wykonawcy z tytułu faktur wystawionych przez Wykonawcę  
w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy  
i wystawieniu przez Zamawiającego stosownej noty lub jeżeli obowiązek zapłaty kary umownej 
powstanie po zapłacie na rzecz Wykonawcy całej Ceny Umowy, Wykonawca dokona zapłaty 
stosownej kwoty na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie 30 dni od daty wystawienia 
przez Zamawiającego noty.  

5. Przed naliczeniem kar umownych Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę  
do złożenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pisemnych wyjaśnień dotyczących 
zaistnienia uchybienia w wykonywaniu usług i okoliczności jego powstania. Zamawiający dokona 
oceny złożonych przez Wykonawcę wyjaśnień i na ich podstawie podejmie decyzję o naliczeniu 
kar umownych. W przypadku, gdy w ramach składanych przez Wykonawcę wyjaśnień zostanie 
udowodnione, że uchybienie powstało z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 
Zamawiający odstąpi od naliczenia kar umownych. 

§ 17 
Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o których mowa w art. 439 ustawy Pzp (waloryzacja 

wynagrodzenia) 

 
1. W związku z tym, że umowa niniejsza została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, wysokość 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy może podlegać zmianie w przypadku zmiany ceny 
materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.  

2. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia rozumie się 
odpowiednio wzrost jak i obniżenie cen lub kosztów, względem cen lub kosztów przyjętych w 
celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ofercie.  

3. Zamawiający ustala następujące zasady, stanowiące podstawę wnioskowania o wprowadzenie 
zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy:  

1) poziom wzrostu lub spadku cen materiałów lub kosztów realizacji zamówienia przekraczający 
15% w stosunku do cen lub kosztów obowiązujących w terminie składania oferty i utrzymujący 
się przez okres co najmniej 3 miesięcy, 

2)  określa się początkowy termin uprawniający do wnioskowania o zmianę wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy na pierwszy dzień po upływie 6 miesięcy od daty podpisania umowy, 

3)  za podstawę żądania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy i określenia wysokości 
takiej zmiany, przyjmuje się wskaźnik zmiany cen materiałów lub kosztów, ogłaszany w 
komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,  
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4) podstawą żądania zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy jest pisemny 
wniosek, poparty uzasadnieniem zawierającym dokładny opis proponowanej zmiany wraz ze 
szczegółową kalkulacją, złożony nie później niż 30 dnia od daty publikacji komunikatu Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego obwieszczającego wzrost lub spadek cen lub kosztów 
ogłoszonego po dacie zawarcia umowy, 

5)  wniosek musi zawierać dowody potwierdzające jednoznacznie, że zmiana cen materiałów lub 
kosztów o ponad 15% w stosunku do cen lub kosztów obowiązujących w terminie składania 
oferty, wpłynęła na koszty wykonania zamówienia, 

6) strona umowy, której przedłożono wniosek o zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, może zwrócić 
się do drugiej strony o uzupełnienie wniosku i przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji 
lub dokumentów, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, 

7)  wniosek podlega rozpatrzeniu w terminie 30 dni od dnia jego wpływu, a w przypadku 
wezwania, o którym w pkt 6) termin ten liczy się od dnia wpływu pisma uzupełniającego, a jeżeli 
wnioskodawca nie udzieli odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia wniosku, termin ten liczy 
się od upływu terminu, o którym w pkt 6), stwierdzenie, że zmiana cen materiałów lub kosztów 
związanych z realizacją zamówienia wpłynęła na wysokość kosztów wykonania zamówienia 
objętego niniejszą umową, uzasadnia zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
i uprawnia Strony do dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie wynikającym z 
dowiedzionego wpływu zmiany cen i kosztów związanych z realizacją zamówienia na wysokość 
kosztów wykonania zamówienia. Zmiana umowy skutkować będzie zmianą wynagrodzenia 
jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy, w formie 
pisemnej, pod rygorem nieważności. Termin zawarcia aneksu wyznaczy Zamawiający i wynosi 
do 30 dni od daty zaakceptowania wniosku Wykonawcy.  

4. Wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji maksymalnie do 6 % wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 10 ust. 1 umowy. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od 
chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 

5. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 
1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi,  
2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

6.  Brak zapłaty lub nieterminowa zapłata wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu 
zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 5, skutkować będzie naliczeniem kar 
umownych, zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 1 lit. d) umowy.  

§ 18 
Zmiana umowy oraz warunki ich wprowadzenia 

1. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie przepisów ustawy Pzp, 
zgodnie z treścią art. 455 ust. 1 pkt 1 tej ustawy przewiduje również możliwość dokonywania 
zmian postanowień zawartej umowy, na zasadach i w przypadkach określonych w niniejszym 
paragrafie. 

2. Zamawiający przewiduje zmianę umowy w zakresie zmiany terminów jej wykonania  
w przypadkach: 

1) zmiany wynikającej z warunków atmosferycznych, które spowodowały niezawinione  
i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności warunków 
atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku, uniemożliwiających 
prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; 

2) zmiany spowodowanej nieprzewidzianymi w dokumentacji lub SWZ warunkami geologicznymi, 
wodnymi, archeologicznymi lub terenowymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do 
uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: wystąpienie w trakcie prowadzenia 
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robót klęsk żywiołowych, natrafienie w trakcie prowadzenia robót na niewypały i niewybuchy, 
konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych, wystąpienie odmiennych od przyjętych  
w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, wystąpienie odmiennych od przyjętych 
w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie 
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub 
podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych przy czym nie dotyczy prac 
wykonanych przez poprzedniego wykonawcę; 

3) wystąpienia siły wyższej, w szczególności stanu epidemii, stanu zagrożenia epidemicznego, 
wprowadzenia stanu nadzwyczajnego – jeśli ma to wpływ na wykonanie umowy; 

4) zmiany będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które 
spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie,  
w szczególności: wstrzymanie robót przez Zamawiającego, oczekiwanie na podjęcie przez 
Zamawiającego decyzji co do dalszego sposobu realizacji przedmiotu umowy; 

5) konieczności wykonania robót zamiennych lub robót dodatkowych, wykonania lub zaniechania 
wykonania robót przez Wykonawcę realizowane na skutek zawarcia przez Strony aneksu do 
umowy w oparciu o przepisy art. 455 ust. 1 pkt 3) lub 4) oraz art. 455 ust. 2 Pzp; 

6) zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego robót; 
7) zmiany będącej następstwem działania lub braku działania organów administracji i innych 

podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności organów  
i podmiotów wydających opinie, uzgodnienia, pozwolenia i decyzje, eksploatatorów 
infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, które spowodowały niezawinione  
i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: przekroczenie 
zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma - typowych w danych 
okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, 
zezwoleń, uzgodnień, itp.; 

8) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowy udostępnienia przez 
właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji; 

9) zmiany spowodowanej przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, 
lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości, na skutek czego wydano 
Wykonawcy polecenie wstrzymania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu 
wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, jeśli konieczność polecenia wynikła z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego; 

10) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących 
brakiem możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonywania innych czynności 
przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez 
Wykonawcę opóźnienie; 

11) działań osób/podmiotów trzecich uniemożliwiających, utrudniających wykonanie robót 
budowlanych, które to działania nie są zawinione przez którąkolwiek ze Stron umowy; 

12) konieczność wykonania dodatkowych badań i ekspertyz wynikłych w trakcie realizacji robót 
budowlanych, których nie można było przewidzieć przed przystąpieniem do prac; 

13) wydłużenia terminów dostaw materiałów, nie wynikającego z okoliczności zależnych od 
wykonawców ponad 14 dni w stosunku do zobowiązań dostawców materiałów – o okres 
wydłużenia terminów dostaw materiałów; 

14)  nastąpi konieczność wprowadzenia zmian będących następstwem zmian zawartej przez 
Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji 
projektu. 

3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 powyżej termin 
wykonania przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do 
zakończenia wykonywania przedmiotu umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres 
trwania tych okoliczności. 
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4. Wykonawca nie jest uprawniony do żądania zwiększenia Wynagrodzenia lub zwrotu innych 
kosztów bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem 
wykonywania umowy. 

5. Zamawiający przewiduje zmianę umowy w zakresie sposobu spełnienia świadczenia  
w przypadku zmiany spowodowanej w szczególności następującymi okolicznościami: 

1) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonania robót 
poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, przy zachowaniu 
jakości i parametrów technicznych obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń; 

2) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry techniczne lub 
eksploatacyjne obiektów budowlanych lub skracających termin realizacji zamówienia; 

3) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 
poniesienie niższych kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 
wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; 

4) pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na 
skrócenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych robót lub prac, jak również 
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 

5) koniecznością zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych, niż wskazane w dokumentacji lub SWZ, w sytuacji, gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 
przedmiotu umowy; 

6) odmiennymi od przyjętych w dokumentacji warunkami geologicznymi skutkującymi 
niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach 
technologicznych; 

7) odmiennymi od przyjętych w dokumentacji warunkami terenowymi, w szczególności istnienie 
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, zmiana 
decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne i podmioty uzgadniające 
dokumentację projektową przy czym nie dotyczy prac wykonanych przez poprzedniego 
wykonawcę; 

8) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

9) koniecznością wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia zagrożenia, gdy 
zaistnieje wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót na terenie 
budowy, lub sąsiadujących nieruchomości a Wykonawcy wydano polecenie wykonania robót, 
usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia 
zagrożenia. 

6. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 5 możliwa jest  
w szczególności zmiana: sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, zmiany lokalizacji 
budowanych urządzeń, ograniczenie zakresu robót objętych umową, terminu wykonania oraz 
zmiana wynagrodzenia. 

7. Zamawiający przewiduje zmianę umowy dotyczące zmiany wysokości lub sposobu zapłaty 
wynagrodzenia Wykonawcy określonego w  § 10 ust. 1 umowy w sytuacji, gdy nastąpi: 

a) zmiana ustawowej stawki procentowej podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą 
miały wpływ na koszty wykonywania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. Stawka 
podatku VAT na dzień zawarcia umowy wynosi  23%. Jeśli zmiana stawki VAT powodować 
będzie zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający 
dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia umownego, o wysokość różnicy między 
obowiązującą stawką podatku VAT w chwili zawarcia umowy, a stawką podatku VAT 
wprowadzoną znowelizowaną ustawą o podatku od towarów i usług. Cena netto nie 
podlega w tym wypadku zmianie; 
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b) zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej,  ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.   
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym 
lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne i wskazane wyżej 
zdarzenia będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych  
- jeżeli zmiany w pkt a)–d) będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez    
wykonawcę, 

8. Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających 
zmiany, o których mowa w ust. 7 może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem 
o dokonanie zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz 
dokumentami niezbędnymi do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa  
w ust. 7., mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu 
zmiana tych kosztów uzasadnia zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego 
w umowie, a w szczególności: 

a) szczegółową kalkulację proponowanej nowej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz 
wykazanie adekwatności propozycji w tym zakresie w stosunku do zmiany wysokości kosztów 
wykonania umowy przez Wykonawcę, 

b) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz 
założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz 
z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń - takimi jak np. umowy o 
pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń. 

9. W terminie 10 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 8, Zamawiający może zwrócić 
się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji 
lub dokumentów (np. zażądać oryginałów złożonych dokumentów do wglądu lub kopii tych 
dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem). 

10. Zamawiający w terminie 10 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego 
pisemne stanowisko. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres 
właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy. 

11. Zamawiający przewiduje zmianę umowy w zakresie pozostałych zmian spowodowanych 
następującymi okolicznościami: 

1) zmianą osób wskazanych przez Zamawiającego, w tym inspektorów nadzoru; 
2) siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ; 
3) zmianą zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części 

przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy; 
4) kolizją z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami;  

w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących 
uniknięcie lub usunięcie kolizji; 

5) koniecznością wykonania robót zamiennych lub zamówień dodatkowych; 
6) wskazania innego podwykonawcy; 
7) rezygnacji z podwykonawców; 
8) wskazanie innego zakresu podwykonawstwa; 
9) wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawców, pomimo niewskazania w postępowaniu 

żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa; 
12. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 11 możliwa jest  

w szczególności zmiana sposobu wykonania, terminu, materiałów i technologii robót. 
13. W przypadku określonym w ust. 11 pkt 5 zmiana dotyczyć będzie Wynagrodzenia za prace 

wykonane po dacie zawarcia aneksu do umowy. 
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14. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

15. Strona występująca o zmianę umowy zobowiązana jest do udowodnienia zaistnienia 
okoliczności określonych w niniejszym paragrafie. Wniosek o zmianę umowy musi być wyrażony 
na piśmie. 

16. Druga strona ustosunkuje się w terminie 30 dni do wniosku o zmianą umowy. W przypadku 
nieustosunkowania się w tym terminie przez drugą Stronę wniosek uważa się za odrzucony. 

17. W trakcie opisanej w niniejszym paragrafie procedury Strony mogą prowadzić negocjacje, celem 
uzgodnienia treści zmiany umowy. 

18. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
 

§19 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części, jeżeli: 
1) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót lub przerwał rozpoczęte już 
prace i nie kontynuuje ich mimo dodatkowego wezwania Zamawiającego złożonego  
w formie pisemnej, lub 
2) Wykonawca pomimo uprzednich zgłoszonych w formie pisemnej (dwukrotnych) zastrzeżeń 
realizuje roboty przewidziane Umową w sposób niezgodny ze sztuką budowlaną, 
obowiązującymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiającego lub Umową, 
3) w przypadku co najmniej dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, 
4) w przypadkach przewidzianych w treści Umowy a niewymienionych w niniejszym paragrafie. 

2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności,  
z podaniem uzasadnienia. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu  
w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie 
od umowy. 

3. Odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z powodu przyczyn wymienionych  
w ust. 1 nie będzie traktowane jako odstąpienie z przyczyn zależnych od Zamawiającego. 

4. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający 
jest obowiązany do: 
1) dokonania odbioru robót oraz zapłaty wynagrodzenia za wykonany zakres robót; 
2) niezwłocznego przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki: 
1) Wykonawca zabezpieczy na koszt własny przerwane roboty w zakresie obustronnie 
uzgodnionym, 
2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających,  
3) w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2), Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wraz  
z kosztorysem powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia. Protokół inwentaryzacji 
robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 
4) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, usunie  
z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 
5) Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz 
do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,  
6) Zamawiający przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od 
daty odstąpienia od Umowy.  
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§ 20 
Postanowienia końcowe 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest w formie pisemnej informowania Zamawiającego o każdej 

zmianie siedziby, nazwy podmiotu, konta bankowego. Powyższe zmiany nie wymagają 
sporządzania aneksu do Umowy. 

2. Wszelkie sprawy sporne powstałe w związku z zawarciem Umowy o roszczenia cywilnoprawne 
w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony będą załatwiać w pierwszej 
kolejności między sobą polubownie, poprzez poddanie ich mediacjom lub innemu 
polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne 
rozwiązanie sporu. 

3. W przypadku zaistnienia sporu i nieosiągnięcia przez strony porozumienia w drodze 
polubownej, rozstrzygającym będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych 
i Kodeksu Cywilnego. 

5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz 
otrzymuje Wykonawca, a trzy egzemplarze Zamawiający. 

 
 
Integralną część umowy stanowią:  

1) Oferta Wykonawcy  

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami,  

3) Kopie umów z podwykonawcami/dalszymi podwykonawcami*,  

4)Kopia Polisy ubezpieczeniowej, od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

5) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.  
 
ZAMAWIAJĄCY                        WYKONAWCA 
KONTRASYGNATA SKARBNIKA GMINY 

 

 


