Fundusze Europejskie Rzec il Dofi przez
T N RN, MALOPOLSKA

Zatacznik nr 9 do SWz
ZP.271.484.2024

Projektowane Postanowienia Umowy

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym bez
negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamédwien Publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), dalej jako ,ustawa Pzp” w dniu -------------------- 2025 roku
pomiedzy Gming BrzeZnica z siedzibg ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeznica zwang w dalszym tekscie
»Zamawiajgcym” reprezentowang przez:

1. przy kontrasygnacie skarbnika Gminy .......cccoceevvnvnineennnn.

a zwanym w dalszym tekscie
»Wykonawcgy” reprezentowanym przez:

1. - , ktorzy tacznie w dalszej tresci umowy zwani beda
»Stronami”, a kazdy z osobna ,Strong”, zawarta zostata umowa o nastepujgcej tresci:

§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,Budowa parku
spacerowo -wypoczynkowego w miejscowosci taczany, gmina Brzeznica.

2. Zadanie, o ktérym mowa w ust. 1, jest dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Fundusze Europejskie dla Matopolski 2021-2027, Priorytet 8: Fundusze europejskie
dla sprawiedliwej transformacji Matopolski Zachodniej, Dziatanie 8.14 Transformacja Klimatyczna,
Typ projektu A. Rozwdj zielono-niebieskiej infrastruktury w powigzaniu z rozwojem ustug
ekosystemowych i edukacjg klimatyczng z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Numer projektu
FEMP.08.14-12.00-0023/23. Numer umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu 8
Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Matopolski Zachodniej Programu Fundusze
Europejskie dla Matopolski 2021-2027: FEMP.08.14.-12.00-0023/23-00-XXI/182/FE/24
zdnia 22.11.2024 r.

3. Przedmiot zamdwienia obejmuje:

3.1. Etap | obejmuje:

1) wykonanie, na podstawie programu funkcjonalno-uzytkowego (PFU) udostepnionego przez
Zamawiajgcego kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz
z niezbednymi uzgodnieniami, opiniami wraz z uzyskaniem prawomocne] decyzji pozwolenia
na budowe lub zgtoszenia budowy/robét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe;
2) uzyskanie we wiasnym zakresie i na wtasny koszt materiatow wyjsciowych do projektowania,
w tym:

- aktualng mape sytuacyjno-wysokosciowg do celéw projektowych,

- uzyskanie warunkéw technicznych od zarzadcow infrastruktury technicznej wystepujacej
w rejonie planowanej inwestycji,

- rozpoznanie warunkéw wodnych, gruntowych i geotechnicznych dla potrzeb budowy,

- inne dane do opracowania dokumentacji, wymagane badania, pomiary, uzgodnienia oraz

- materiaty niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia.

3) konsultacje i uzgodnienia dokumentacji projektowej z Zamawiajgcym na kazdym etapie
projektowania,
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4) przekazanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w nastepujgcych formatach
i ilosciach:

a) Projekt budowlany —w 5 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. w wers;ji elektronicznej na ptycie
CD lub DVD, dopuszcza sie rowniez przekazanie kopii dokumentacji na jednoznacznie opisanej
pamieci przenosnej, wersja elektroniczna dokumentéw i opracowan zostanie wykonana
z zastosowaniem nastepujacych formatow elektronicznych: rysunki i plansze w formacie PDF oraz
DWG; opisy i dokumenty tekstowe w formacie PDF oraz DOC; arkusze kalkulacyjne w formacie PDF
oraz XLS (z aktywnymi formutami);

b) Przedmiary robdt — z podziatem na poszczegdlne branze w 2 egz. w wersji papierowej, w 2 egz.
w wersji elektronicznej na ptycie CD lub DVD, dopuszcza sie réwniez przekazanie kopii dokumentacji
na jednoznacznie opisanej pamieci przenosnej; wersja elektroniczna zostanie wykonana
z zastosowaniem nastepujgcych formatdw elektronicznych: PDF i RDS lub XML;

c) Kosztorysy inwestorskie — z podziatem na poszczegdlne branze opracowane na podstawie
kompletnego projektu budowlanego w oparciu o KNR, przy zachowaniu nosnikdéw bazy cenowej
oraz cen materiatdéw i wyposazenie wg aktualnych cen; kosztorysy inwestorskie muszg obejmowacd
szczegotowe okreslenie materiatéw (rodzaj i parametry), a dla materiatdw wykonczeniowych
dodatkowo kolorystyke —w 2 egz. w wersji papierowej, w 2 egz. w wersji elektronicznej na ptycie
CD lub DVD, dopuszcza sie rowniez przekazanie kopii dokumentacji na jednoznacznie opisanej
pamieci przenos$nej; wersja elektroniczna zostanie wykonana z zastosowaniem nastepujgcych
formatdéw elektronicznych: PDF i RDS lub XML;

d)Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt — w 2 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz.
w wersji elektronicznej na ptycie CD lub DVD, dopuszcza sie rowniez przekazanie kopii dokumentacji
na jednoznacznie opisanej pamieci przenosnej; wersja elektroniczna zostanie wykonana
z zastosowaniem nastepujgcych formatow elektronicznych: PDF oraz DOC;

e) Informacje BIOZ — w 2 egz. w wersji papierowej, 2 egz. w wersji elektronicznej na ptycie CD lub
DVD, dopuszcza sie rowniez przekazanie kopii dokumentacji na jednoznacznie opisanej pamieci
przenosnej; wersja elektroniczna zostanie wykonana z zastosowaniem nastepujacych formatéw
elektronicznych: PDF oraz DOC;

f) Dokumentacje powykonawczg — w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz elektronicznej
na ptycie CD lub DVD dopuszcza sie rowniez przekazanie kopii dokumentacji na jednoznacznie
opisanej pamieci przenosnej; wersja elektroniczna dokumentéw i opracowan zostanie wykonana
z zastosowaniem nastepujgcych formatow elektronicznych: rysunki i plansze w formacie PDF oraz
DWG; opisy i dokumenty tekstowe w formacie PDF oraz DOC; arkusze kalkulacyjne w formacie PDF
oraz XLS (z aktywnymi formutami); kosztorysy powykonawcze w formacie PDF i RDS lub XML;

3.2. Etap Il obejmuje:

1) wykonanie (po uzyskaniu pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy/robét budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowe) wszystkich robot budowlanych i dostaw, dotyczacych
przedmiotu zamédwienia,

2) petnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji rob6t budowlanych,

3)opracowanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej dla zrealizowanej inwestycji oraz
uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie (gdy wymagane).

Szczegdtowe okreslenie przedmiotu zamdwienia, zakres prac oraz sposdb i warunki realizacji
okreslajg umowa oraz program funkcjonalno-uzytkowy (dalej zwany réwniez ,PFU”) wraz z
zatgcznikami.

Kody CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
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45112712-9 Roboty w zakresie ksztattowania ogrodéw

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczgce planowania przestrzennego i zagospodarowania
terenu

§2

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy z materiatéw wtasnych, zgodnie
z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz.
725).

Materiaty, o ktédrych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac¢ co do jakosci wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, o ktédrych mowa w art. 10 ustawy Prawo
budowlane, w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U.
z 2021 r., poz. 1213) oraz wymaganiom Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
zbadania, na zadanie Zamawiajacego, jakosci wbudowywanych materiatéw i wykonywanych robét,
a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow.

Badania, o ktérych mowa w ust. 3, bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

§3

Termin wykonania i Harmonogram Realizacji
Przedmiot umowy Wykonawca zobowigzany jest zrealizowaé w terminie 20 miesiecy od daty
zawarcia umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu Harmonogramu Realizacji w
terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Zamawiajacy w terminie do 7 dni od dnia otrzymania
Harmonogramu, zobowigzany jest do dokonania jego analizy oraz akceptacji lub zgtoszenia uwag.
W przypadku braku uwag, Zamawiajacy niezwtocznie powiadomi Wykonawce na adres e-mail:
..... @......... 0 akceptacji Harmonogramu.
Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram Realizacji stanowi zatacznik do
umowy i jest podstawa do rozliczania realizacji przedmiotu zamoéwienia.
W przypadku, gdy ztozony Harmonogram Realizacji stanie sie niespdjny z faktycznym postepem
pracy lub ze zobowigzaniami Wykonawcy, Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia skorygowanego Harmonogramu Realizacji w terminie 7 dni od daty zaistnienia tych
okolicznosci.
Skorygowany Harmonogram Realizacji wymaga akceptacji Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest
do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania
skorygowanego Harmonogramu Realizacji.
Ostatecznie zaakceptowany skorygowany Harmonogram Realizacji stanowié bedzie zatgcznik do
umowy i podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu zamoéwienia. Zmiana Harmonogramu
Realizacji i jego akceptacja nie pozbawia Zamawiajgcego prawa naliczenia kar umownych
z tytutu niedochowania terminéw wskazanych w pierwotnym brzmieniu Harmonogramu Realizacji,
o ile w skorygowanym Harmonogramie Realizacji nie doszto do ich przedtuzenia.
Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy zostanie potwierdzone podpisaniem przez strony
Protokotu Odbioru Koricowego.
§4
Wykonanie Prac Projektowych

Za wykonanie przedmiotu umowy (w zakresie projektowania), uwaza sie przekazanie
Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (wraz z prawomocng
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decyzjg pozwolenia na budowe lub postanowienia o przyjeciu zgtoszenia — odpowiednio dla
poszczegdlnych zakresow robot).

Dokumentem potwierdzajgcym przyjecie przez Zamawiajacego wykonanej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej jest protokét zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony umowy.
Prace projektowe stanowigce przedmiot odbioru powinny by¢ zaopatrzone w wykaz opracowan
oraz pisemne oswiadczenie Wykonawcy, ze sg wykonane zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami Prawa budowlanego, normami i zasadami wiedzy technicznej i ze zostang wydane
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyé. Wykaz opracowan oraz
pisemne oswiadczenie, o ktérym mowa wyzej, stanowig integralng czes¢ przedmiotu odbioru.
Dokumentacja projektowa winna posiadaé¢ wszystkie wymagane zatwierdzenia i uzgodnienia
niezbedne do realizacji inwestycji.

Wykonawca dostarczy projekt budowlany sprawdzony pod wzgledem zgodnosci z przepisami
i obowigzujgcymi normami w tym zakresie.

Z dniem odbioru etapu | przedmiotu umowy Zamawiajacy staje sie wiascicielem dokumentac;ji
i nabywa do niej autorskie prawa majatkowe, w takim zakresie, ze moze zastosowaé nabytg
dokumentacje bez dodatkowego wynagrodzenia, bez ograniczen i bez zgody Wykonawcy dla tej
i kazdej innej inwestycji realizowanej przez Zamawiajgcego w catosci lub chociazby w czesci.
Zamawiajgcy moze korzysta¢ z niej na kazdym polu eksploatacji, w szczegdlnosci: publicznej
prezentacji na wystawie, prezentacji w srodkach masowego przekazu i sieciach komputerowych,
prezentacji w publikacjach i materiatach informacyjnych, reklamowych ipromocyjnych
przygotowanych przez Zamawiajgcego, utrwalania i zwielokrotniania dzieta w kazdej technice
w celu wykorzystania do w catosci lub czesci, modyfikacji, zmian, przeniesienia prawa do
dokumentacji na osobe trzecig, dzierzawy, najmu, wykorzystania wielokrotnego, upublicznienia
w kazdej znanej technice.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢, ze przenoszone majgtkowe prawa autorskie nie beda
w chwili ich przejscia obcigzone prawami na rzecz oséb trzecich, a takze ze osoby uprawnione
z tytutu osobistych praw autorskich nie bedg wykonywaé¢ takich praw, w stosunku do
Zamawiajgcego.

Wszelkie czynnosci prawne i faktyczne w szczegdlnosci koszty przejazdéw w celu dokonania
uzgodnien obcigzajg Wykonawce.

§5

Wykonanie Robét Budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany wykonac roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej Umowy
wedtug dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi przepisami, normami i uzgodnieniami branzowymi, przy dotozeniu nalezytej
starannosci, wymaganej w stosunkach danego rodzaju od podmiotéw zawodowo wykonujgcych
prace objete zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.
W przypadku wykonywania robét w sposéb niezgodny z wyzej wymienionymi wymogami,
Zamawiajgcy ma prawo zazgdac zmiany sposobu wykonywania robét oraz usuniecia wszelkich wad
robot na koszt Wykonawcy, w tym takze jeszcze przed catkowitym ukoriczeniem robét.
W trakcie wykonywania robét Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wszelkich
zalecen ze strony Zamawiajgcego, zgodnych z warunkami okreslonymi w ust. 1.
Za wyjatkiem sytuacji okreslonych inaczej w Umowie, Wykonawca na witasny koszt dostarczy
wszelkie materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania robdot oraz wykonania zobowigzan
wynikajgcych z Umowy, tgcznie z tymi, ktére nie sg okreslone wyraznie w Umowie, ale sg niezbedne
do wykonania robét. Wszelkie materiaty oraz jakos¢ ich wykonania powinny by¢ zgodne z
warunkami i wymogami okreslonymi w Umowie.
Podczas realizacji Umowy Wykonawca powinien stosowa¢ sie do warunkéw zawartych
w obowigzujgcych przepisach, w tym do aktéw prawa miejscowego oraz wszelkich ostatecznych i
prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczacych Robdét.
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6.

Wykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczegdlnosci do:

1) planowania, koordynacji i zarzgdzania sprawami zwigzanymi z realizacjg Robét oraz sprawami
administracyjnymi zwigzanymi z realizacjg Robét;

2) przekazywania Zamawiajgcemu nazwisk o0séb odpowiadajgcych za koordynacje prac
i prowadzenie spraw administracyjnych zwigzanych z realizacjg Robdt,

3) prawidtowej organizacji Placu Budowy, zachowania tadu i porzadku, prowadzenia Robodt
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym réwniez zgodnie z przepisami bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz przeciwpozarowymi,

4) oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, w ktérych maja by¢ prowadzone roboty,

5) prowadzenie dziennika budowy,

6) znajomosciistosowania w czasie prowadzenia robdt wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego,

7) wprowadzenia i przestrzegania zakazu spozywania napojéw alkoholowych oraz substancji
odurzajgcych przez swoich pracownikéw, jak réwniez przez pracownikéw podwykonawcéw
w czasie wykonywania Przedmiotu Umowy,

8) odpowiedzialnosci za ochrone Robdt do czasu ich odebrania przez Zamawiajgcego Protokotem
Odbioru Koricowego w zakresie Umowy,

9) zabezpieczenia Robdt przed skutkami warunkdw atmosferycznych, za wyjatkiem dziatania Sity
Wyzszej,

10) dostarczenia i wbudowywania materiatéw odpowiadajgcych co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych,

11) zagospodarowania odpaddéw powstatych w trakcie realizacji Inwestycji na swdj koszt
i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

12) usuniecia zbednych odpaddéw powstatych w trakcie realizacji zamdwienia poza teren robdt
zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania materiatéw odpadowych i obowigzujgcymi
przepisami prawa,

13) zapewnienia miejsca wywiezienia gruzu betonowego i innego pochodzgcego z rozbiorki,

14) utrzymania w czystosSci terenu przy budowie, drég publicznych i prywatnych, chodnikdw,
kraweznikow itp.,

15) naprawiania na swdj koszt wszelkich wyrzgdzonych szkdd, jak rowniez ponoszenia wszelkich
zwigzanych z tym kosztéw, opfat, jak i ewentualnych kar natozonych przez Policje, i inne stuzby
publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy,

16) uczestniczenia w odbiorze Robo6t wraz z Zamawiajacym,

17) informowanie Zamawiajgcego o terminie zakoriczenia robét ulegajgcych zakryciu, oraz terminie
odbioru robét zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach zobowigzany jest
odkryé roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrdécic roboty
do stanu poprzedniego,

18) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru robdt, a w szczegdlnosci: protokoty badan
i sprawdzen, protokoty technicznych odbioréw,

19) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

20) opracowania wymaganej do zakonczenia Przedmiotu umowy dokumentacji powykonawczej,

21) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za realizacje Robdt zgodnie z zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz z przepisami przeciwpozarowymi,

22) przestrzegania wszystkich postanowien i przepiséw oraz spetniania zgdan odpowiednich
organdw  administracyjnych  oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie
z obowigzujgcym prawem, wtgcznie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

23) zabezpieczenia przed kradziezg, zalaniem oraz zniszczeniem mienia wtasnego oraz Inwestora
znajdujacego sie na terenie robdt i w jego bliskim sasiedztwie,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

24) zorganizowanie zaplecza socjalno — technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do
realizacji przedmiotu umowy,
25)koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcéw (o ile ma zastosowanie); przy czym
wykonywanie prac przez podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty
podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegac przepiséw wynikajacych z art.
647! Kodeksu cywilnego. Zamawiajagcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany
podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty budowlane w sposéb niewtasciwy badz wadliwy,
niezgodny z dokumentacjg i przepisami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za utrzymywanie porzadku na Placu Budowy oraz za
usuwanie odpaddw i niewykorzystanych materiatdw, a takze za usuniecie wszelkiego typu barakéw
i innych budowli tymczasowych.
W przypadku nienalezytego utrzymywania porzadku na Placu Budowy lub tez w jego otoczeniu
(w tym drég dojazdowych), Zamawiajacy jest upowazniony do uporzadkowania Placu Budowy lub
otoczenia we wtasnym zakresie i obcigzenia jego kosztami Wykonawcy, po wczesniejszym
jednorazowym wezwaniu Wykonawcy do utrzymywania porzadku i niezastosowaniu sie przez
Wykonawce do tego wezwania w ciggu 5 dni roboczych, na co Wykonawca wyraza zgode.
Podpisanie Protokotu Odbioru Korcowego nie zwalnia Wykonawcy ze zobowigzan
do usuniecia wszelkich wad lub usterek, jakie zostang stwierdzone w Protokole Usterek i Wad.
Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii elektrycznej z Placu Budowy, zwigzanych
wyfacznie z realizacjg zakresu Umowy — jezeli dotyczy.
Wykonawca zapewni bezpieczny i swobodny dostep do posesji w obrebie placu budowy
wtascicielom i osobom trzecim, z zastrzezeniem, ze w przypadku wykonywania prac, ktére
spowodujg brak dostepu do tych posesji, Wykonawca poinformuje o tym fakcie wiascicieli
obiektéw i Zamawiajgcego na co najmniej 48 h przed planowanym terminem rozpoczecia prac
powodujgcych utrudnienia wraz z okresleniem termindw i czasu trwania utrudnien. Wykonawca
musi tak zorganizowadé prace, aby dostep do wymienionych posesji byt ograniczony w jak
najmniejszym zakresie i jak najkrétszym czasie.
Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg projektowg i innymi zatgcznikami do SWZ
i nie zgtasza do nich zastrzezen. Wykonawca oswiadcza, iz dokonujgc wyceny wynagrodzenia,
uwzglednit wszelkie koszty wynikajgce z koniecznosci usuniecia pojawiajgcych sie w trakcie
realizacji Inwestycji kolizji robét z istniejgcy infrastrukturg (o ile taka wystepuje).
Wykonawca zobowigzuje sie wspdtdziata¢ z Zamawiajagcym przy wykonaniu Umowy, w celu
nalezytej realizacji zaméwienia.
Na Zzadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do przedkfadania na naradach
koordynacyjnych pisemnej informacji na temat postepu robdt, zawierajgcej informacje co do
zgodnosci postepu robdt z harmonogramem robdt, w tym postep rzeczowy i finansowy,
okolicznosci dotyczacych przerw w wykonywaniu robét, ewentualnych trudnosci realizacyjnych
oraz innych informacji istotnych dla realizacji umowy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo na kazdym etapie prowadzenia robdt do przeprowadzenia na
swoj koszt prob i badan, ktére majg na celu potwierdzenie jakosci wykonywanych lub wykonanych
robot, w tym montowanych lub zamontowanych materiatéw - zlecajgc przeprowadzenie préb
i badan. W przypadku, gdy w/w badania wykazg, ze jako$¢ materiatdw nie jest zgodna
Z wymaganiami postawionymi przez Zamawiajgcego w dokumentach postepowania, to
Wykonawca jest wodwczas zobowigzany do zrefundowania Zamawiajagcemu wydatkéw
poniesionych na te préby i badania, oraz do ponownego wykonania robét w sposéb zgodny
z wymaganiami Zamawiajgcego. Przeprowadzenie préb i badan nie wptywa na bieg i zmiane
termindw zapisanych w umowie.
Posiadac optacong polise ubezpieczeniowg od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia na minimum 2 000 000,00 PLN (stownie: dwa
miliony ztotych) waznej na dzieni zawarcia niniejszej umowy.
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17. Zachowad ciggtos¢ ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 16 przez caty okres realizacji przedmiotu

1.

umowy.
§6
Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
1) przekazania upowaznienia do wystgpienia o uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego ostatecznego
pozwolenia na budowe,

2) udostepnienia i przekazania Placu Budowy Wykonawcy, przy czym przekazanie Placu Budowy
powinno zostac potwierdzone podpisanym przez Strony protokotem,

3) zapewnienia na swéj koszt nadzoru inwestorskiego,

4) przystgpienia do odbioru czesciowego i koricowego w ciggu 7 dni od dnia ztozenia w formie
pisemnej zawiadomienia o gotowosci do odbioru,

5) przeprowadzenia odbioru czesciowego i korncowego robdt,

6) dokonania wynagrodzenia przystugujgcemu Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu umowy,
na zasadach okreslonych w Umowie,

7) zgtaszania wad i usterek w sposdb przewidziany w Umowie,

8) dokonywania przeglagddéw corocznych i koncowych wraz z Wykonawcg,

9) podejmowania lub spowodowania podjecia wszelkich decyzji, ktdrych podejmowanie nalezy do
obszaru obowigzkéw Zamawiajgcego, w terminie 5 dni roboczych od dnia uzyskania od
Wykonawcy powiadomienia o potrzebie wykonania takich dziatan,

10) uczestniczenia we wszystkich dziataniach odbiorowych Robdét razem z Wykonawca
i Inspektorem Nadzoru,

11) wspotdziatania z Wykonawca przy wykonaniu Umowy, w celu nalezytej realizacji zamdwienia.

Osobami ze strony Zamawiajgcego upowaznionymi do kontaktéw z Wykonawcg s3:

Agnieszka Kutermak, Karolina Mika — w sprawach formalnych i merytorycznych e-mail:
zamowienia.publiczne@brzeznica.pl, tel. 33 879 20 29 w. 35

Z dniem przekazania Placu Budowy przechodzg na Wykonawce wszelkie obowigzki
i odpowiedzialnos¢ za prawidtowe utrzymanie stanu Placu Budowy i bezpieczenstwo znajdujacych
sie tam oséb, a ponadto za wszelkie szkody powstate w zwigzku z Robotami, w tym szkody
poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie, w szczegdlnosci wiascicieli i uzytkownikow
nieruchomosci sgsiednich, a takze za wszelkie szkody powstate poza Placem Budowy w wyniku
dziatan lub zaniechan Wykonawcy lub jego Podwykonawcow.

Do dnia Odbioru Koricowego Robdt Plac Budowy i Roboty beda pod kontrolg Wykonawcy,
a Wykonawca podejmowac bedzie wszelkie niezbedne czynnosci dla utrzymania porzadku
i stworzenia takich warunkodw, ktére pozwolg unikng¢ zagrozenia zdrowia, zycia lub mienia.

§7
Kontrola wykonywania Robét
Zamawiajgcy lub podmioty przez niego upowaznione, w szczegdlnosci Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego, majg prawo dokonywac biezgcej kontroli Robot wykonywanych przez Wykonawce.
Zamawiajgcy dotozy staran, by biezgca kontrola Robdt nie zaktdcata normalnego toku
wykonywania Robot.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie uprawniony w szczegdlnosci do:
1) wydawania wigzgcych polecen Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego uprawnien,
2) reprezentowania Zamawiajgcego na Placu Budowy i wykonywanie biezgcej kontroli
zgodnosci Robdt z Projektem, ewentualnym pozwoleniem na wykonanie robdt
budowlanych, obowigzujgcymi przepisami oraz normami, jak réowniez
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
3) kontroli jakosci Robét, a szczegdlnie kontroli prawidtowego stosowania materiatéw,
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4) uczestniczenia w testach i odbiorze technicznym systeméw  technicznych
i wyposazenia, jak réwniez przygotowywanie i uczestniczenie w procedurach odbioru
przewidzianych Umowa,

5) potwierdzania faktycznie wykonanych Robdt i potwierdzania usuniecia Wad,

6) wydawania Wykonawcy poleced pisemnych, a dotyczacych: likwidacji Wad lub
niebezpiecznych warunkéw, wykonania testow lub badan, w tym takze tych, ktére wymagaja
odkrycia Robét lub elementdéw zakrytych bez uprzedniego odbioru,

7)  wykonywania innych czynnosci kontrolnych,

8) dokonywania kontroli materiatéw, w szczegdlnosci kontrola kolorystyki, rodzaj materiatéw
wykonczeniowych.

§8
Odbiory przedmiotu Umowy w zakresie robét budowlanych

Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robdt:

1) odbidr czesciowy

2) odbidr koncowy,

3) coroczne przeglady w okresie gwarancji, potwierdzone protokotem przeglagdu obustronnie

podpisanym,

4) odbidr gwarancyjny na 14 dni przed uptywem terminu gwarancji.
O wykonaniu poszczegdlnych robét budowlanych, okreslonych w Harmonogramie Realizacji,
uzgodnionym pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej (zgtoszenie), wskazujgc jednoczesnie
proponowany termin odbioru tych robdt, tj.:

1) elementéw robdt - w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed planowanym ich

zakonczeniem,

2) catosci robot budowlanych - w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym ich

zakonczeniem.
Zamawiajacy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy,
zobowigzany jest dokonac¢ czynnosci sprawdzajgcych zakres oraz jakos¢ wykonanych robét
budowlanych, liczac od dnia odbioru wskazanego w formie pisemnej zawiadomieniu przez
Wykonawce zgodnie z ust. 2 w stosunku do:
a) elementéw robdét w terminie 3 dni roboczych,
b) catosci robét budowlanych w terminie 7 roboczych dni, bedacy réwniez potwierdzeniem

zakonczenia realizacji catego przedmiotu umowy.
Najpdzniej w ostatnim dniu uptywu terminéw wskazanych w ust. 3 Strony sporzadza
i podpiszg odpowiednio protokét odbioru elementu, protokdt odbioru czesciowego lub protokot
odbioru koncowego, w ktdrych to protokotach potwierdzg odbidr poszczegdlnych robét.
Wskazane w ust. 4 protokoty wymagajg podpisu przez przedstawicieli ze strony Zamawiajgcego -
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub upowaznionego pracownika oraz ze strony Wykonawcy.
Stwierdzenie wad podczas ktéregokolwiek z odbioréw robét uniemozliwia dokonanie odbioru,
z zastrzezeniem zdania nastepnego. Usterki nie wptywajgce na funkcjonowanie przedmiotu
odbioru nie bedg stanowié¢ podstawy odmowy dokonania odbioru. Stwierdzenie wszelkich wad
i usterek zostanie potwierdzone takze pismem skierowanym do Wykonawcy, Wykonawca
zobowigzany jest usterki usungé w terminie 14 dni roboczych od dnia doreczenia pisma,
powotfanego wyzej, o ile Strony nie uzgodnig innego terminu ich usuniecia.
Wykonawca w formie pisemnej powiadomi Zamawiajgcego o usunieciu wszelkich wad i usterek
oraz o terminie gotowosci do bezusterkowego odbioru. Strony w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania ww. zgloszenia przez Zamawiajgcego zobowigzujg sie sporzadzi¢ protokét
potwierdzajgcy usuniecie wad i usterek lub odmawiajgcy potwierdzenia usuniecia wad i usterek,
z jednoczesnym wskazaniem przyczyn tej odmowy.
. W przypadku nieusuniecia wad lub usterek w terminie oraz pomimo otrzymania przez Wykonawce
dodatkowego w formie pisemnej wezwania do usuniecia wad lub usterek, Zamawiajgcy
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uprawniony jest do ich usuniecia na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. Jezeli
usuniecie wad lub usterek jest niemozliwe lub nadmiernie utrudnione, Zamawiajgcy ma prawo
odmoéwi¢ odbioru lub odstgpi¢ od Umowy. Odstgpienie nie dotyczy juz odebranych przez
Zamawiajgcego elementéw robot badz odebranych czesci robot.
W przypadku odstgpienia, winno to nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okolicznosci
stanowigcych prawo do odstgpienia od umowy.

9. W przypadku niedokonania odbioru z uwagi na wady zgodnie z ust. 6, ponowny odbiér dokonywany
jest w terminach i na zasadach okreslonych w ust. 2 i ust. 3.

10.Niezaleznie od powyzszych postanowienn warunkiem dokonania Odbioru koncowego przez
Zamawiajgcego jest uporzadkowanie Terenu budowy, potwierdzone w formie pisemnej przez
Wykonawce.

11.Do0 momentu dokonania Odbioru koricowego ryzyko przypadkowe] utraty lub uszkodzenia
wykonanych robot budowlanych obcigza Wykonawce.

12.Dniem spetnienia catego $wiadczenia niepienieznego przez Wykonawce (z zastrzezeniem
zabezpieczenia odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi/gwarancji) jest dokonanie Odbioru koricowego.

13.Podpisanie protokotu Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy nie pozbawia Zamawiajgcego prawa
do zgtoszenia w okresie rekojmi/gwarancji roszczen z tytutu wad lub usterek ukrytych,
niemozliwych badz trudnych do dostrzezenia podczas tego odbioru.

14.Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionych kart
gwarancyjnych, jak réwniez aprobat, atestow i certyfikatow na materiaty budowlane, ktére nie byty
uprzednio przekazane i to nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem
Odbioru korncowego Przedmiotu Umowy.

15.Termin odbioru pogwarancyjnego strony ustalg na dzien przypadajacy nie pdzniej niz 14 dni przed
uptywem okresu gwarancji.

16.Terminy przegladdw rocznych zostang okreslone w protokole odbioru koricowego.

§9
Rekojmia za wady i gwarancja

1. Na roboty budowlane Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na okres: ..... miesiecy
(zgodnie ze ztozong ofertg), w tym okres pielegnacji nowej roslinnosci 24 miesigce; bieg tego
terminu liczony jest od dnia dokonania ostatecznego Odbioru koricowego przez Zamawiajgcego

2. Strony postanawiaja, ze okres odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy jest
rowny okresowi udzielonej gwarancji. Okres rekojmi za wady biegnie réwnolegle z okresem
udzielonej gwarancji i wygasa wraz z uptywem okresu gwarancji.

3. Wszelkie wady lub usterki robdt budowlanych ujawnione w okresie gwarangji
i rekojmi za wady Wykonawca usunie na wtasny koszt w terminie 21 dni od dnia pisemnego
zgtoszenia mu wady lub usterki lub w innym terminie ustalonym przez Strony, jezeli ww. termin
bedzie nieodpowiedni do usuniecia danej wady czy usterki. Powyzszy termin nie dotyczy tzw.
przypadkéw naglych, wymagajacych natychmiastowego wusuniecia wady lub usterki,
w szczegblnosci ze wzgledu na koniecznos$é zmniejszenia szkody lub zapobiezenia powstaniu
szkody. W takich przypadkach Zamawiajgcy moze zazadaé od Wykonawcy natychmiastowego
usuniecia wady lub usterki, a jezeli Wykonawca odmowi lub opdzni sie z usunieciem wady lub
usterki - nie przedstawiajgc w tym zakresie zadnego uzasadnienia natury technicznej — Zamawiajgcy
moze zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgode. W sytuacji braku mozliwosci, w przypadkach nagtych i w sytuacjach koniecznosci
natychmiastowego usuniecia wady lub usterki, Wykonawca bedzie zobowigzany do tymczasowego
zabezpieczenia danego elementu/urzadzenia, a termin usuniecia stwierdzonej wady czy usterki
zostanie ustalony z Wykonawcg odrebnie.

4. Zamawiajgcy w przypadku usuwania zgtoszonych wad lub usterek poprzez zlecenie ich usuniecia
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez prawomocnego wyroku sadu, w oparciu
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10.

o procedure opisang powyzej wezwie Wykonawce do zaptaty stanowigcej koszt usuniecia
zgtoszonej wady lub usterki i bedzie mogt skorzystac z uprawnienia przewidzianego w ust. 5.
W okresie udzielonej gwarancji, Wykonawca bedzie uczestniczyt w przegladach gwarancyjnych,
przeprowadzanych przez Zamawiajgcego co 12 miesiecy.

Na 14 dni przed uptywem gwarancji, o ktérym mowa w ust. 1, Zamawiajgcy dokona odbioru

pogwarancyjnego z udziatem Wykonawcy. Wykonawca usunie wszelkie wady i usterki

uzgodnione w protokole z tego odbioru i w wyznaczonym w tymze protokole terminie.

Niezaleznie od wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi za wady Zamawiajacy moze

zadad naprawienia szkody na zasadach ogdlnych do petnej wysokosci poniesionej szkody.

Zamawiajgcy w terminie do uptywu okresu gwarancji i rekojmi za wady, wykonujgc uprawnienia

wzgledem Wykonawcy moze réwniez:

1) odstgpi¢ od umowy (odpowiednio) w catosci lub w czesci, po uprzednim wyznaczeniu
terminu do usuniecia wad, gdy usuniecie okaze sie nie celowe uwagi na fakt, iz wady nie
nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy w catosci, lub,

2) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie nadajg sie do usuniecia, lecz
nie majg charakteru istotnego. Zamawiajgcy bedzie uprawniony w tym zakresie do
potrgcania odpowiednich kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

W przypadku koniecznosci wymiany przez Wykonawce wadliwego elementu przedmiotu

Umowy na wolny od wad lub dokonania w nim niezbednych napraw, Wykonawca zobowigzuje

sie do przedtuzenia okresu obowigzywania gwarancji i rekojmi za wady o okres rowny okresowi,

w ktérym Wykonawca z powodu wady nie mégt korzystac z takiego elementu.

Zamawiajgcy jest uprawniony do pokrycia wszelkich kosztéw usuniecia wad przez

Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§10
Wynagrodzenie Wykonawcy
Strony ustalajg, ze wynagrodzenie ryczattowe dla Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
UMOWY WYNOSI: cveeereeeeiereeereeieree e zt brutto (stownie:
..................................................................................................................... ), w tym podatek VAT 23 %
W KWOCIE ..o Wynagrodzenie ryczattowe netto Wykonawcy wynosi
................................. zt (stownie:
.................................................................................................................................... ) zgodnie z ofertg
Wykonawcy, w tym:
1.1. wynagrodzenie ztytutu wykonania dokumentacji projektowejz prawomocnym
pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem budowy/robét budowlanych nie wymagajacych

pozwolenia na budowe W WysSOKOSCI NETLO: .....oiivciiiiiiiiiiie e zt
(STOWNIE ZEOTYCN: e e e ) zawierajaca
obowigzujacy 23 % podatek VAT ....cccoovcvvveeiiviiiee e, zt. kwota brutto:
..................................... zt (stownie ztotych: ..o . ),
1.2. wykonanie robét budowlanych w wysokosci netto: ........ccceeeeeeciieeeeennneen. zt (stownie
ZEOTYCN: e ) zawierajgcg obowigzujgcy 23 %
podatek VAT .....cccceevvveeeeecennen. zt. Kwota brutto: .....occovveeveciieeeens zt (stownie ztotych:

Wynagrodzenie okreslone powyzej obejmuje wszystkie koszty konieczne do zrealizowania
przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1.1, wyptacone zostanie Wykonawcy po
przekazaniu protokotem zdawczo-odbiorczym dokumentacji projektowej bedgcej przedmiotem
umowy wraz z ostatecznymi decyzjami i zezwoleniami na budowe oraz oswiadczeniem
Wykonawcy o kompletnosci przedmiotu zamdwienia.
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10.

11.

12.

13.

14.

15

16.

17.

Podstawg wystawienia faktury VAT bedzie podpisany protokét zdawczo-odbiorczy
dokumentacji projektowe;.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1.2, rozliczane bedzie na podstawie
czesciowych faktur VAT wystawionych przez Wykonawce, zgodnych z potwierdzonymi przez
Inspektora Nadzoru i zatwierdzonymi przez Zamawiajacego protokotami odbioru robét, nie
czesciej niz raz na kwartat.

Do momentu odbioru koricowego przedmiotu umowy suma faktur VAT nie moze przekroczyé
80 % wartosci wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ust. 1.

W celu dokonania rozliczenia czesciowego wykonawca informuje zamawiajgcego o wykonaniu
zamoéwienia podlegajacego odbiorowi czesciowemu oraz przedstawia zamawiajgcemu
zestawienie wykonanych prac wraz z rozliczeniem ich wartosci.

Zamawiajgcy sprawdza zestawienie wartosci wykonanych prac i rozliczenie ich wartosci,
dokonuje ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do
zaptaty wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.

Po zatwierdzeniu przez zamawiajgcego zakresu i wartosci wykonanych robdét w sposéb
okreslony wyzej, wykonawca wystawia fakture VAT cze$ciowg za wykonanie ww. prac.

W celu dokonania rozliczenia koncowego wykonawca informuje zamawiajgcego
o wykonaniu prac podlegajacych odbiorowi oraz przedstawia zamawiajgcemu zestawienie
wykonanych prac wraz z rozliczeniem ich wartosci.

Zamawiajgcy sprawdza zestawienie wartosci wykonanych prac i rozliczenie ich wartosci,
dokonuje ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do
zaptaty wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.

Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego zakresu i wartosci wykonanych robdt
w sposéb okreslony wyzej Wykonawca wystawia fakture VAT za wykonanie ww. prac.
Zamawiajgcy dokona ptatnosci koncowej wytacznie na podstawie faktury Wykonawcy
wystawionej na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego Protokotu Odbioru Kornicowego.

Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebranie robdt
budowlanych, oprocz protokotu odbioru koricowego, konieczne jest przedstawienie (o ile
dotyczy) przez Wykonawce nastepujgcych dowodéw zaptaty:

1) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zapfaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu lub

2) oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty za przedmiot
umowy, za ktérg Wykonawca wystawia fakture, na rzecz Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow, z ktérymi zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub z ktédrymi zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez wykonawcow, podwykonawcéw lub

dalszych podwykonawcdw stosuje sie przepisy art. 465 ustawy Pzp.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na ktére Wykonawca wyraza zgode.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty faktur wystawionych przez Wykonawce na wskazany
rachunek bankowy nr ..., w terminie 30 dni od daty otrzymania
poprawnie wystawionej faktury z zastrzezeniem ust.12.
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22.
23.

24,

25.

26.

27.

28.

Wykonawca os$wiadcza, ze nalezgcy do niego rachunek wskazany do dokonania zaptaty
naleznosci znajduje sie w wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca
2004r. o podatku od towardéw i ustug.

W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie bedzie w elektronicznym wykazie
podmiotéw na stronie internetowej Ministerstwa Finanséw, ptatnos¢ faktury bedzie odroczona
do momentu wpisania do wykazu wskazanego rachunku bankowego.

Dopuszcza sie mozliwos¢ przesytania faktur w postaci elektronicznej na wskazany adres
e-mail: faktury@brzeznica.pl. Faktury bedg wysytane przez wykonawce z adresu e-mail:..........
W przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemozliwiajg przestanie faktur
w postaci elektronicznej mozliwe jest przestanie faktury w postaci papierowej po uprzednim
poinformowaniu o tym Nabywcy.

Za date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Rozliczenie ptatnosci nastgpi za posrednictwem mechanizmu podzielonej ptatnosci.
Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcenia naliczonych kar umownych z biezgcego
wynagrodzenia Wykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym ptatnikiem VAT i posiada NIP: .......cccoeeeevevevevennnnns Faktury
VAT nalezy wystawi¢ wedtug ponizszych danych:

NABYWCA: Gmina Brzeznica, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeznica NIP: 551-11-23-918;
ODBIORCA: Urzad Gminy BrzezZnica, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeznica.

Zgodnie z Ustawg z dnia 9 |listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane Iub ustugi oraz
o partnerstwie publiczno-prywatnym, Wykonawca ma prawo do wystania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej za posrednictwem systemu teleinformatycznego z wykorzystaniem konta
Wykonawcy.

Przestanie innych ustrukturyzowanych dokumentéw, o ktérych mowa w ustawie wskazanej
w powyzszym ustepie kazdorazowo wymaga zgody Zamawiajgcego.

W przypadku skorzystania przez Wykonawce z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej faktury
za posrednictwem systemu teleinformatycznego, o ktérej mowa w ust. 7 powyzej, Wykonawca
zobowigzany bedzie do poinformowania o tym Zamawiajacego drogg elektroniczng na adres
e-mail zamowienia.publiczne@brzeznica.pl za potwierdzeniem odbioru, minimum dwa (2) dni
przed wystawieniem faktury.

Wykonawca oswiadcza, ze szczegdtowo zapoznat sie z programem funkcjonalno -uzytkowym
i prawidtowo wycenit swoje prace, a ponadto zapoznat sie z wymaganiami Przedmiotu umowy,
szczegdlnie z warunkami, w jakich ma by¢ realizowana i przy uwzglednieniu powyzszego ztozyt
swojg oferte oraz oswiadcza w zwigzku z tym, Zze Zamawiajacy nie poniesie zadnych
dodatkowych kosztéw z tytutu jakichkolwiek btedéw w wycenach dokonanych przez
Wykonawce lub w okreslonym przez Wykonawce zakresie Robdt. Przyjmuje sie, ze
Wynagrodzenie uwzglednia warunki prowadzenia Robdét oraz wszelkie zwigzane z nim
zagrozenia, jak i nieprzewidziane okolicznosci.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy, w tym

m.in. koszty robocizny, materiatéw, koszty uzgodnien, optat, podatkdéw, a takze inne koszty
zwigzane z realizacjag Umowy.

§11
Podwykonawstwo (o ile dotyczy)
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy sitami wtasnymi oraz przy udziale
podwykonawcow.
Zakres robdt realizowany przez podwykonawce obejmuje ........eeeeeveeeceveeceecesnnnnns
Zamawiajgcy dopuszcza realizacje zadania przez podwykonawcow na zasadach okreslonych
w art. 647 Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie z ustawg Prawo zamdwien publicznych.
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Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$é¢ za roboty/ustugi, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrzeé¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest zobowigzany w trakcie realizacji zamdéwienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej
umowy przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany

w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni moze zgtosi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
gdy:

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;

b) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni;

c) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 7, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane oraz kopii kazdej zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 7.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktdrym mowa w wust. 10, do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umoéw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach
zamoOwienia. Wyltgczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umodw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 6, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 5-14 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku realizacji czesci przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawce badz dalszego
podwykonawce, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wgladu w dokumenty finansowe
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potwierdzajgce uregulowanie naleznosci wynikajagcych z umowy pomiedzy Wykonawca
a podwykonawca badz dalszym podwykonawca.
Wykonawca obowigzany jest informowa¢ Zamawiajgcego o wysokosci wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom i o zaptatach dla podwykonawcdw, a wraz z fakturg za wykonane
roboty przedstawi Zamawiajgcemu dowody potwierdzajgce zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktdry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 18, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi wykonawcy zgtoszenie
pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie
roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych 1z realizacja umowy
o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej
zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagat sie zaptaty wynagrodzenia
w czesci przekazanej bezposrednio podwykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.
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§12
Obowigzek zatrudnienia na podstawie stosunku pracy

1. Zamawiajgcy wymaga, aby pracownicy wykonawcy/podwykonawcy wykonujgcy czynnosci
niezbedne do realizacji zamdwienia, takie jak: obstuga sprzetéw niezbednych do realizacji
zamoéwienia, roboty ziemne, roboty drogowe, roboty w zakresie nawierzchni, roboty w zakresie
zagospodarowania terenu, robdt konstrukcyjno-budowlanych, roboty instalacyjne zatrudnieni
byli na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku
- Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1465).

2. W dniu przekazania placu budowy przedmiotowego zadania Wykonawca przedtozy:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika, lub

2) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawecy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o prace, lub

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika, lub

4) inne dokumenty zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw
pracownika.

3. W zakresie wrazliwych danych osobowych kopie zatgczonych dokumentéw winny zapewniaé
bezpieczenstwo i ochrone danych.

4. W przypadku zmian personalnych Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtozenia do wgladu
kopii nowo zawartych uméw o prace w terminie 3 dni od dokonania zmiany.

5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych zatrudnienia pracownikéw na
umowe o prace wskazanymi w ust. 1 bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace i skutkowa¢ moze naliczeniem kar,
o ktérych mowa w § 16 ust. 1 pkt 1 lit. g).

6. Zamawiajgcy ma prawo nie dopusci¢ pracownikow wykonawcy/podwykonawcy, ktérych kopie
umow o prace nie zostaty przedtozone, do realizacji przedmiotu umowy.

7. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy jest uprawniony do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sdb wykonujacych wskazane
w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
a)zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,
b)zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw,
c)przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

8. Z wymienionych w ustepach poprzedzajgcych czynnosci sprawdzajgcych Zamawiajacy
sporzadza notatke.

9. W przypadku, gdy Podwykonawca zatrudnia osoby, o ktérych mowa w ust. 1, obowigzek
przedtozenia Zamawiajagcemu wykazu i dokumentédw potwierdzajacych ich zatrudnienie
obcigzajg Wykonawce.

§13
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdw nadzoru

budowlanego i innym uprawnionym osobom, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym
osobom, ktére Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.
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§14
Wykonawca ustanawia kierownika budowy.
Ustanowiony kierownik budowy/roboét dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami
ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Wykonawca w dniu zawarcia umowy przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie stwierdzajgce
przejecie obowigzkéw kierownika budowy.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci

catkowitego wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu zamoéwienia w formie

W przypadku koniecznosci przesuniecia terminu wykonania umowy, Wykonawca przedtuza

waznosc¢ zabezpieczenia.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy w terminach i

wysokosciach:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty wykonania zamdwienia i uznania go

przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30 % kwoty zabezpieczenia w terminie nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi

za wady lub gwarancji.

§16
Kary umowne

Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan

umownych w formie kar umownych w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke w wykonaniu robdét bedacych przedmiotem umowy w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 10 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym, w okresie rekojmi za
wady lub gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym - w wysokosci 0,1% facznego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust.1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie  Wykonawcy -
w wysokosci 10% facznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 Umowy,

d) za brak zaptaty lub nieterminowgq zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki,

e) w razie nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2000,00 zt za
kazdy przypadek nieprzedtozenia projekt umowy lub jej zmiany,

f) w razie nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 2000,00 zt za kazidy przypadek
nieprzedtozenia kopii umowy lub jej zmiany;

g) w przypadku niedopetnienia wymagan dotyczacych zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy przez wykonawce lub podwykonawce osdéb wykonujgcych czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia zgodnie z § 12 umowy —w wysokosci 1000 ztotych za kazdy przypadek;

h) za niedostarczenie aktualnej polisy ubezpieczenia OC lub niezachowanie ciggtosci
ubezpieczenia w okresie realizacji zamodwienia w wysokosci stanowigcej 2% wynagrodzenia
brutto, przewidzianego niniejszg umowag;
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2)

i) za nie przedstawienie w terminie 7 dni od daty podpisania umowy harmonogramu
rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w § 3 ust. 2, w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien
zwtoki, liczac od dnia podpisania umowy.

Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwtoke w przystgpieniu do odbioru przedmiotu Umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia

brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od

nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbidr powinien sie rozpoczgé,

b) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezagcych po stronie Zamawiajgcego

w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 Umowy, chyba ze

odstgpienie od umowy nastgpito na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamédwien

publicznych.

taczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi 20 %

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy.

Jezeli kara umowna nie pokryje rzeczywiscie poniesionej szkody, kazda ze stron moze dochodzi¢

odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach okreslonych przez Kodeks Cywilny.

Zamawiajgcy bedzie miat prawo do zaspokajania wymagalnych kar umownych, o ktérych mowa

w Umowie, bezposrednio z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub w drodze

potrgcenia z kwot naleznych Wykonawcy z tytutu faktur wystawionych przez Wykonawce

w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy

i wystawieniu przez Zamawiajgcego stosownej noty lub jezeli obowigzek zaptaty kary umownej

powstanie po zaptacie na rzecz Wykonawcy catej Ceny Umowy, Wykonawca dokona zaptaty

stosownej kwoty na rachunek bankowy Zamawiajgcego w terminie 30 dni od daty wystawienia
przez Zamawiajgcego noty.

Przed naliczeniem kar umownych Zamawiajgcy wezwie pisemnie Wykonawce

do ztozenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pisemnych wyjasnien dotyczacych

zaistnienia uchybienia w wykonywaniu ustug i okolicznosci jego powstania. Zamawiajgcy dokona
oceny ztozonych przez Wykonawce wyjasnien i na ich podstawie podejmie decyzje o naliczeniu
kar umownych. W przypadku, gdy w ramach sktadanych przez Wykonawce wyjasnien zostanie
udowodnione, ze uchybienie powstato z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
Zamawiajgcy odstgpi od naliczenia kar umownych.

§17

Zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérych mowa w art. 439 ustawy Pzp (waloryzacja

1)

2)

3)

wynagrodzenia)

W zwigzku z tym, Zze umowa niniejsza zostata zawarta na okres dtuzszy niz 6 miesiecy, wysokos¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze podlega¢ zmianie w przypadku zmiany ceny
materiatow lub kosztédw zwigzanych z realizacjg zamdwienia.

Przez zmiane ceny materiatéw lub kosztdw zwigzanych z realizacjg zamdwienia rozumie sie
odpowiednio wzrost jak i obnizenie cen lub kosztéw, wzgledem cen lub kosztéow przyjetych w
celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w ofercie.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce zasady, stanowigce podstawe wnioskowania o wprowadzenie
zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:

poziom wzrostu lub spadku cen materiatéw lub kosztéw realizacji zamdwienia przekraczajgcy
15% w stosunku do cen lub kosztéw obowigzujgcych w terminie sktadania oferty i utrzymujacy
sie przez okres co najmniej 3 miesiecy,

okresla sie poczatkowy termin uprawniajgcy do wnioskowania o zmiane wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy na pierwszy dzien po uptywie 6 miesiecy od daty podpisania umowy,

za podstawe zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i okreslenia wysokosci
takiej zmiany, przyjmuje sie wskaznik zmiany cen materiatéw lub kosztéw, ogtaszany w
komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego,
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4)

5)

6)

7)

1)

2)

podstawg zadania zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy jest pisemny
whniosek, poparty uzasadnieniem zawierajagcym doktadny opis proponowanej zmiany wraz ze
szczegdtowa kalkulacjg, ztozony nie pdzniej niz 30 dnia od daty publikacji komunikatu Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego obwieszczajgcego wzrost lub spadek cen lub kosztéw
ogtoszonego po dacie zawarcia umowy,

whniosek musi zawiera¢ dowody potwierdzajgce jednoznacznie, ze zmiana cen materiatéw lub
kosztow o ponad 15% w stosunku do cen lub kosztéw obowigzujgcych w terminie sktadania
oferty, wptyneta na koszty wykonania zaméwienia,

strona umowy, ktérej przedtozono wniosek o zmiane wynagrodzenia Wykonawcy, moze zwrécic
sie do drugiej strony o uzupetnienie wniosku i przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji
lub dokumentdéw, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania,

whniosek podlega rozpatrzeniu w terminie 30 dni od dnia jego wptywu, a w przypadku
wezwania, o ktdrym w pkt 6) termin ten liczy sie od dnia wptywu pisma uzupetniajgcego, a jezeli
whnioskodawca nie udzieli odpowiedzi na wezwanie do uzupetnienia wniosku, termin ten liczy
sie od uptywu terminu, o ktérym w pkt 6), stwierdzenie, ze zmiana cen materiatow lub kosztow
zwigzanych z realizacja zamowienia wptyneta na wysokos¢ kosztéw wykonania zamdwienia
objetego niniejszg umowag, uzasadnia zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
i uprawnia Strony do dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie wynikajgcym z
dowiedzionego wptywu zmiany cen i kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia na wysokos¢
kosztéw wykonania zaméwienia. Zmiana umowy skutkowac bedzie zmiang wynagrodzenia
jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy, w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci. Termin zawarcia aneksu wyznaczy Zamawiajacy i wynosi
do 30 dni od daty zaakceptowania wniosku Wykonawcy.

Wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji maksymalnie do 6 % wynagrodzenia, o ktédrym
mowa w § 10 ust. 1 umowy. Postanowiernn umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od
chwili osiggniecia limitu, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujagcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Brak zaptaty lub nieterminowa zaptata wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu
zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 5, skutkowaé bedzie naliczeniem kar
umownych, zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 1 lit. d) umowy.

§18
Zmiana umowy oraz warunki ich wprowadzenia

Zamawiajgcy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie przepisdw ustawy Pzp,
zgodnie z trescig art. 455 ust. 1 pkt 1 tej ustawy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania
zmian postanowien zawartej umowy, na zasadach i w przypadkach okreslonych w niniejszym
paragrafie.

Zamawiajgcy przewiduje zmiane umowy w zakresie zmiany termindéw jej wykonania
w przypadkach:

zmiany wynikajacej z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdzinienie, w szczegdlnosci warunkow
atmosferycznych odbiegajgcych od typowych dla danej pory roku, uniemozliwiajgcych
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw;
zmiany spowodowanej nieprzewidzianymi w dokumentacji lub SWZ warunkami geologicznymi,
wodnymi, archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci: wystgpienie w trakcie prowadzenia
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3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

10

11
12

13

14

robot klesk zywiotowych, natrafienie w trakcie prowadzenia robdt na niewypaty i niewybuchy,

konieczno$é wykonania wykopalisk archeologicznych, wystgpienie odmiennych od przyjetych

w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych, wystgpienie odmiennych od przyjetych

w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w szczegdlnosci istnienie

niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych Ilub

podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych przy czym nie dotyczy prac
wykonanych przez poprzedniego wykonawce;

wystgpienia sity wyzszej, w szczegdlnosci stanu epidemii, stanu zagrozenia epidemicznego,

wprowadzenia stanu nadzwyczajnego — jesli ma to wptyw na wykonanie umowy;

zmiany bedacej nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktore

spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie,

w szczegdlnosci: wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego, oczekiwanie na podjecie przez

Zamawiajgcego decyzji co do dalszego sposobu realizacji przedmiotu umowy;

koniecznosci wykonania robét zamiennych lub robét dodatkowych, wykonania lub zaniechania

wykonania robdt przez Wykonawce realizowane na skutek zawarcia przez Strony aneksu do

uMmowy w oparciu o przepisy art. 455 ust. 1 pkt 3) lub 4) oraz art. 455 ust. 2 Pzp;

zmiany harmonogramu rzeczowo — finansowego robét;

zmiany bedgacej nastepstwem dziatania lub braku dziatania organdw administracji i innych

podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji w szczegdlnosci organéw

i podmiotéw wydajacych opinie, uzgodnienia, pozwolenia i decyzje, eksploatatoréw

infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw pod inwestycje, ktére spowodowaty niezawinione

i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci: przekroczenie

zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma - typowych w danych

okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien, itp.;

odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,

uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowy udostepnienia przez

wtascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji;

zmiany spowodowanej przez zagrozenie wptywajgce na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia,

lub robdt na terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci, na skutek czego wydano

Wykonawcy polecenie wstrzymania robét, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu

wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli koniecznos¢ polecenia wynikta z przyczyn

lezgcych po stronie Zamawiajgcego;

innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgcych

brakiem mozliwosci prowadzenia robdét lub prac lub wykonywania innych czynnosci

przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez

Wykonawce opdznienie;

) dziatan oséb/podmiotéw trzecich uniemozliwiajgcych, utrudniajgcych wykonanie robdt
budowlanych, ktére to dziatania nie sg zawinione przez ktéragkolwiek ze Stron umowy;

) koniecznos$¢ wykonania dodatkowych badan i ekspertyz wyniktych w trakcie realizacji robét
budowlanych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ przed przystgpieniem do prac;

) wydtuzenia terminéw dostaw materiatéw, nie wynikajacego z okolicznosci zaleznych od
wykonawcéw ponad 14 dni w stosunku do zobowigzan dostawcow materiatdw — o okres
wydtuzenia termindw dostaw materiatéw;

) nastgpi konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedgcych nastepstwem zmian zawartej przez

Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji
projektu.
W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 powyzej termin
wykonania przedmiotu umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci.

~
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawca nie jest uprawniony do zadania zwiekszenia Wynagrodzenia lub zwrotu innych
kosztéw bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub diuiszym czasem
wykonywania umowy.

Zamawiajgcy przewiduje zmiane umowy w zakresie sposobu spetnienia $wiadczenia
w przypadku zmiany spowodowanej w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robét
poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, przy zachowaniu
jakosci i parametréw technicznych obiektdw budowlanych, instalacji i urzadzen;

z uwagi na mozliwosc¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych zwiekszajagcych jako$¢, parametry techniczne lub
eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajgcych termin realizacji zaméwienia;
pojawieniem sie na rynku materiatdw lub urzadzed nowszej generacji pozwalajgcych na
poniesienie nizszych kosztow realizacji przedmiotu umowy Ilub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robdt;
pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej na
skrécenie czasu realizacji inwestycji lub kosztdw wykonywanych robét lub prac, jak réwniez
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

koniecznoscig zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji lub SWZ, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy;

odmiennymi od przyjetych w dokumentacji warunkami geologicznymi skutkujgcymi
niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;

odmiennymi od przyjetych w dokumentacji warunkami terenowymi, w szczegélnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych, zmiana
decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty uzgadniajace
dokumentacje projektowg przy czym nie dotyczy prac wykonanych przez poprzedniego
wykonawce;

koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

koniecznoscig wykonania robdt oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy
zaistnieje wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robdt na terenie
budowy, lub sagsiadujgcych nieruchomosci a Wykonawcy wydano polecenie wykonania robét,
usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia
zagrozenia.

W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 5 mozliwa jest
w szczegdlnosci zmiana: sposobu wykonania, materiatéw i technologii robdét, zmiany lokalizacji
budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robét objetych umowg, terminu wykonania oraz
zZmiana wynagrodzenia.

Zamawiajgcy przewiduje zmiane umowy dotyczace zmiany wysokosci lub sposobu zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 10 ust. 1 umowy w sytuacji, gdy nastgpi:

a) zmiana ustawowej stawki procentowej podatku od towardw i ustug, jezeli zmiany te beda
miaty wptyw na koszty wykonywania przedmiotu zamodwienia przez Wykonawce. Stawka
podatku VAT na dzien zawarcia umowy wynosi 23%. Jesli zmiana stawki VAT powodowac
bedzie zwiekszenie kosztéw wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia umownego, o wysoko$¢ rdznicy miedzy
obowigzujgcy stawka podatku VAT w chwili zawarcia umowy, a stawka podatku VAT
wprowadzong znowelizowang ustawg o podatku od towardw i ustug. Cena netto nie
podlega w tym wypadku zmianie;
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b) zmiana wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym
lub wysokosci skfadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne iwskazane wyzej
zdarzenia bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez wykonawce.

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych
- jezeli zmiany w pkt a)-d) bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez
wykonawce,

Wykonaweca najpdzniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisdw wprowadzajgcych
zmiany, o ktdrych mowa w ust. 7 moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym whnioskiem
o dokonanie zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz
dokumentami niezbednymi do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany, o ktérych mowa
w ust. 7., maja wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu
zmiana tych kosztéw uzasadnia zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego
w umowie, a w szczegdlnosci:

a) szczegotowy kalkulacje proponowanej nowej wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy oraz

wykazanie adekwatnosci propozycji w tym zakresie w stosunku do zmiany wysokosci kosztow
wykonania umowy przez Wykonawce,

b) przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysokosci kosztéw wykonania umowy oraz

10.

11.

1)
2)
3)

4)

5)
6)
7)
8)
9)

12.

13.

zatozenia co do wysokosci dotychczasowych oraz przysztych kosztéw wykonania umowy, wraz
z dokumentami potwierdzajgcymi prawidtowosé przyjetych zatozen - takimi jak np. umowy o
prace lub dokumenty potwierdzajgce zgtoszenie pracownikéw do ubezpieczen.

W terminie 10 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 8, Zamawiajgcy moze zwrdcié
sie do Wykonawcy o jego uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji
lub dokumentéw (np. zazadac oryginatéw ztozonych dokumentéw do wgladu lub kopii tych
dokumentdéw potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem).

Zamawiajgcy w terminie 10 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego
pisemne stanowisko. Za dzien przekazania stanowiska uznaje sie dzien jego wystania na adres
wtasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy.

Zamawiajacy przewiduje zmiane umowy w zakresie pozostatych zmian spowodowanych
nastepujacymi okolicznosciami:

zmiang oséb wskazanych przez Zamawiajgcego, w tym inspektoréw nadzoru;

sitg wyzszg uniemozliwiajgcg wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ;

zmiang zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci
przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy;

kolizjg z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami;
w takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych
unikniecie lub usuniecie kolizji;

koniecznoscig wykonania robdt zamiennych lub zamoéwien dodatkowych;

wskazania innego podwykonawcy;

rezygnacji z podwykonawcow;

wskazanie innego zakresu podwykonawstwa;

wykonania zamowienia przy pomocy podwykonawcéw, pomimo niewskazania w postepowaniu
zadnej czesci zamowienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa;

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 11 mozliwa jest
w szczegdblnosci zmiana sposobu wykonania, terminu, materiatow i technologii robét.

W przypadku okreslonym w ust. 11 pkt 5 zmiana dotyczy¢ bedzie Wynagrodzenia za prace
wykonane po dacie zawarcia aneksu do umowy.
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14.

15.

16.

17.

18.

Wszystkie powyzisze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Strona wystepujgca o zmiane umowy zobowigzana jest do udowodnienia zaistnienia
okolicznosci okreslonych w niniejszym paragrafie. Wniosek o zmiane umowy musi by¢ wyrazony
na pismie.

Druga strona ustosunkuje sie w terminie 30 dni do wniosku o zmiang umowy. W przypadku
nieustosunkowania sie w tym terminie przez drugg Strone wniosek uwaza sie za odrzucony.

W trakcie opisanej w niniejszym paragrafie procedury Strony moga prowadzi¢ negocjacje, celem
uzgodnienia tresci zmiany umowy.

Zmiana umowy moze nastgpié wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

8§19

Odstapienie od umowy
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci, jezeli:
1) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robdt lub przerwat rozpoczete juz
prace i nie kontynuuje ich mimo dodatkowego wezwania Zamawiajgcego ztozonego
w formie pisemnej, lub
2) Wykonawca pomimo uprzednich zgtoszonych w formie pisemnej (dwukrotnych) zastrzezen
realizuje roboty przewidziane Umowg w sposéb niezgodny ze sztukg budowlang,
obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiajgcego lub Umowag,
3) w przypadku co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy,
4) w przypadkach przewidzianych w tresci Umowy a niewymienionych w niniejszym paragrafie.
Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
z podaniem uzasadnienia. Prawo odstgpienia od umowy przystuguje Zamawiajgcemu
w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie
od umowy.
Odstgpienie przez Zamawiajgcego od Umowy z powodu przyczyn wymienionych
w ust. 1 nie bedzie traktowane jako odstgpienie z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego.
W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy
jest obowigzany do:
1) dokonania odbioru robét oraz zaptaty wynagrodzenia za wykonany zakres robét;
2) niezwtocznego przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozoér.
W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki:
1) Wykonawca zabezpieczy na koszt wtasny przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym,
2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych,
3) w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2), Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokoét inwentaryzacji robdt w  toku, wraz
z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia. Protokdt inwentaryzacji
robot w toku stanowié bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,
4) Wykonawca niezwiocznie, nie pdziniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.
5) Zamawiajacy dokona odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz
do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
6) Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swéj dozér w terminie 14 dni od
daty odstgpienia od Umowy.

22223



Fundusze Europejskie Rzec il Dofi przez
T N RN, MALOPOLSKA

§20
Postanowienia konncowe

1. Wykonawca zobowigzany jest w formie pisemnej informowania Zamawiajgcego o kazdej
zmianie siedziby, nazwy podmiotu, konta bankowego. Powyisze zmiany nie wymagajg
sporzadzania aneksu do Umowy.

2. Wszelkie sprawy sporne powstate w zwigzku z zawarciem Umowy o roszczenia cywilnoprawne
w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony bedg zatatwia¢ w pierwszej
kolejnosci miedzy sobg polubownie, poprzez poddanie ich mediacjom Iub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne
rozwigzanie sporu.

3. W przypadku zaistnienia sporu i nieosiggniecia przez strony porozumienia w drodze
polubownej, rozstrzygajacym bedzie sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie
obowigzujgce przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci ustawy Prawo zamodwien publicznych
i Kodeksu Cywilnego.

5. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden egzemplarz
otrzymuje Wykonawca, a trzy egzemplarze Zamawiajacy.

Integralng czes¢ umowy stanowig:

1) Oferta Wykonawcy

2) Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia wraz z zatgcznikami,

3) Kopie umoéw z podwykonawcami/dalszymi podwykonawcami*,

4)Kopia Polisy ubezpieczeniowej, od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
5) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
KONTRASYGNATA SKARBNIKA GMINY
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